ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo €. 10/ 2020
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zadkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

1.

Nazov: Centrum socidlnych sluzieb AMETYST
Adresa: 094 01 Tovarné 117

Zastupena: Ph.Dr. Jozef Sabol - riadite!

ICO: 00696374

Tel.: REIKFOBRRBX X XXX XXXXXXXX

DIC: 2020635485

E-mail: riaditel@cssametyst-tovarne.vucpo.sk

(dalej v texte aj ako ,,objednavatel”)

a

2:

Obchodné meno: SBK, s.r.o. Vranov nad Toplou

Sidlo: B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov and Toplou
Statutérny orgén: Mgr. Branislav Boros, konatel spolo¢nosti
ICO: 36470694

IC DPH: SK2020001313

Zapisany: v Obch. reg. Okresného sudu v PreSove, odd: Sro, vloZka ¢. 12578/P.
Bankové spojenie: PO KIKX KRR RRRRRIDIDOOIVBIGE X
Telefén: HEIBXIRK KL FDBEX X XXX XXX XXX XXX XXX
E-mail: info@sbkvranov.sk

(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel”)

€l. 1. Vychodiskové tdaje

Nazov stavby: Buranie hospodarskej budovy centra socialnych sluzieb AMETYST - Tovarne
Miesto stavby: parcela €. 314, k. 4. - Tovérne
Zhotovitel stavby: SBK, s.r.0. Vranov nad Toplou

Postup : Zakazka s nizkou hodnotou podla §117 zdkona €. 343/2015 Z.z. bez zverejnenia

Cl. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo: ,BuUranie hospodérskej budovy centra socidlnych sluZieb
AMETYST - Tovédrne " v rozsahu oceneného vykazu vymer (dalej aj ako ,rozpocet stavby”), ktory tvori
Prilohu €.1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho objednévatelovi v mieste stavby podfa Cl. 1
tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutt cenu. TaktieZ sa zavizuje
poskytnut zhotovitelovi potrebnd stéinnost pri realizacii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavazuje pouZivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v sulade s projektovou dokumentéciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaju
aj poziadavky na mechanicku pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpeénost, hygienické poziadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpe¢nost pri uZivani, ochrana proti hluku, Uspora energie, aby
boli po cell dobu Zivotnosti spésobilé na uZivanie na G&el, na ktory je uréené. Zhotovitel ruéi za to, ze
zabudované materialy, doddvky a zariadenia si nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.
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Odovzdaniu diela budu predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatela podfa
dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie
kontroly realizdcie diela zastupcom investora, prislusnym kontroinym organom, autorskému dozoru,
Statnemu dozoru. Pri skiskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspon 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na Ucast priich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania skisok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyzZaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruci za to, Ze osoba, resp. osoby pracujlice na diele v jeho mene preukdzatelne maju
podas vykonu tychto préc pozadovanu zdravotnl spdsobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi
(napr. pravidelne vykonavané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouZivaju osobné ochranné
pracovné prostriedky a dodrziavaju zakaz poZivania alkoholickych napojov, omamnych latok a
psychotropnych Iatok a zakaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich
zamestnancov priebeine kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskér v deri ndstupu na vykon prac na
diele informovat svojich zamestnancov, Ze si povinni podrobit sa kontrole na potzitie alkoholu,
omamnych latok alebo psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykonaval
povereny zastupca objedndvatela (vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Useku protipozZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizécii diela podfa tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie su dotknuté ostatné
povinnosti zhotovitela na Useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vo
vztahu k jeho zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za
vytvorenie podmienok uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri préci voci svojim zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj redlneho zabezpelenia
bezpelného spravania sa zamestnancov. Je povinny urcit osobu zodpovednu za usek BOZP, s ktorou
mozZe objedndvatel riesit tuto problematiku. TUto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky
kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa zavdzuje oznamit objednévatelovi pisomne, najneskér v den
nastupu na realizdciu diela podfa tejto zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za
dodrziavanie pravnych a ostatnych predpisov upravujlicich povinnosti zamestnavatela voci svojim
zamestnancom, ktoré su platné na Useku poZiarnej ochrany. V pripade, Ze sU na
stavenisku/montdznom pracovisku sucasne viaceri poddoddvatelia, zodpovedd za Usek BOZP a
poZiarnej ochrany kazdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (¢ast
staveniska), vymedzeny po dohode s objednavateflom. Tento priestor je kazdy z nich povinny
udrziavat v riadnom stave od nastupu aZ do ukoncenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpedi na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym je
stavbyvedduci pre pozemné.

Ak objednavatel v ramci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skuske na pofzitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby
takuto osobu ihned' vykdzal z pracoviska.

Zhotovitel poas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednéavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie déleZitych zdznamov tykajucich sa priebehu diela v ramci kontroly prac na
diele.

Zhotovitel prehlasuje, Ze mé uzavretd poistn zmluvu zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone
jeho &innosti. Zhotovitel sa zavéazuje poistit predmet tejto zmluvy, technologické zariadenia, zariadenie
staveniska a materidlové zasoby minimélne odo dria prevzatia staveniska az do doby vydania
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preberacieho protokolu. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni predloZit objednavatelovi ddékaz o
splneni tejto povinnosti na zaklade pisomnej vyzvy objednévatela, pricom stcastou dokladov bude aj
doklad o uhrade poistnej sumy.

€l 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatefovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2
tejto zmluvy v termine do 16 kalendérnych dni odo dfia odovzdania staveniska objednavatelom
(uvedena je lehota kompletného zhotovenia diela odo dfia odovzdania staveniska objednavatefom).

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko pre vykondavanie diela v termine do7 dni
odo dria nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy. Odovzdanie bude realizované osobitnym zapisom.

Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukon&enim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatefovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povazuje defi,
kedy bol obojstranne podpisany zapis o0 odovzdani a prevzati diela.

Za objednavatefa zdpis o odovzdani a prevzati diela podpisuje $tatutér alebo $tatutdrom povereny
zéstupca objedndvatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné =zariadenia, zvySny materidl na stavenisku (montédZnom pracovisku) tak, aby mohol
objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko (montéine pracovisko) je zhotovitel povinny
uplne vypratat a upravit do 2 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na
odstrénenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zépise o odovzdani a
prevzati diela budl uloZené na mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objednavatefom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti &ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponikanom zhotovitefom.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned' pisomne obozndmit objednavatela o vzniku prekazky, ktora brani alebo
staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omegkania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatefnych okolnosti, akymi st predovietkym Zivelné katastrofy a nepriazeri pocasia
(vytrvaly daid, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mdze zhotovitel prerusit prace stym, ze ich
bude realizovat hned ako to bude moiné; lehota polas prerusenia prac neplynie. Prerugenie prac
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené $tatutérom objednéavatela.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zékazky v rozsahu podfa &l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovi Grover v
Case predloZenia ndvrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych strén v stlade so zak. &. 18/1996 Z.
z. 0 cendch, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZend zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zéklade
predloZenej cenovej ponuky zo diia 28.10.2020 v sataZi podfa &l. | tejto zmluvy. Tento zhotovitelom
oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢€l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 7.868,99EUR
hodnota DPH 20 % 1.573,80 EUR
cena celkom vratane DPH 9.442,79 EUR

Cena diela je stanovena na zéklade platnej sadzby DPH v &ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizécie diela podfa tejto zmluvy bude tato dar fakturovana vidy
podla zakonov a Uctovnych predpisov, platnych v €ase uskutonenia zdanitefného pinenia.
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Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, st vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer.
*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
*  zdkonom ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorom znenf

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre tuto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zdkonnika sa mozie
zhotovitel domdhat zvy3enia ceny jedine v pripadoch &innosti, ktoré neboli predvidatelné v &ase
uzavretia zmluvy, a to v stlade s 18 zakona €. 343/2015 Z.z.. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ¢innosti,
ktoré neboli predvidatefné v ¢ase uzavretia zmluvy nemoZno povaZovat tie, o ktorych bol zhotovitel
informovany pred uzavretim zmluvy, alebo si ich mohol overit alebo zistit, alebo ako skisena osoba na
vykon ¢innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy ich mohol predvidat alebo predpokladat a to na
zaklade dokumentov alebo informacii poskytnutych v ramci sitaZe, na zaklade ktorej bola uzavretd
tato zmluva, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, pomerov v okoli, verejne pristupnych
informdcii okrem iného aj na internete, alebo obhliadkou na mieste realizacie predmetu zmluvy a
podobne.

Ceny, ktoré sa vztahuju na prace naviac budu ocenené podla aktualneho cennika CENEKON so zfavami
20% alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objedndvatefom poZadované préce a doddvky, ktorych
poloZky st obsiahnuté v rozpocte budu ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpodte.

Pokial nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokryva akceptovana zmluvnd cena stavby vsetky
poziadavky zhotovitela podlfa tejto zmluvy a vsetky veci potrebné pre spravne vyhotovenie
a dokondenie diela a odstranenie vSetkych vad, vratane: dopravy, dopravného znacenia, montaze a
Uprav, strdZenia, vybudovania, osvetlenia, prevaddzky, uUdriby a vypratania zariadenia staveniska,
odvozu stavebnych ainych odpadov, ktoré vzniknu Cc¢innostou pri realizécii diela, vedfajsich
rozpoctovych ndkladov, technickej dokumentécie pre kolaudacné konanie (doklady o vykonanych
skuskach konstrukcii, zhutnenia, osvedceni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkénych skusok
a pod.), spracovanie dokumentécie skutocného vyhotovenia stavby, odskusania a pod.

Zhotovitel mal moznost pred predloZenim cenovej ponuky oboznamit sa so skutoénostami na tvare
miesta a ich vplyv premietnut do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyuZil, toto neméze byt neskér na
tarchu objedndvatela, alebo poZiadavkou na dodato&né navy3enie zmluvnej ceny.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel bude akceptovat jednu faktury. Pravo vystavit faktiru vznikd zhotovitefovi driom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Faktura musi mat naleZitosti u¢tovného a dariového dokladu v sulade s Ust. § 71 ods. 2 zakona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, identifikatné Gdaje stran v
sulade s § 3a Obchodného zékonnika, ¢islo zmluvy a ndzov stavby.

Pri sankénej fakture je splatnost 14 kalendérnych dni od jej doruéenia.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované naleZitosti alebo niektory z Udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat poZadovanu prilohu podlfa bodu 5.2 tejto zmluvy,
objedndvatel ju bez meskania vrati zhotovitelovi na dopinenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel
je povinny na opravenej fakture uviest novu lehotu splatnosti. V takom pripade nova lehota splatnosti
zacne plynut dorucenim opravenej faktury objednédvatelovi. Objedndavatel je opravneny vratit nedpind
fakturu na doplnenie, resp. prepracovanie aj viac krat po sebe, pokial faktira vratane jej priloh nebude
spitiat vietky nalezitosti tohto &léanku.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objednavatela poskytované preddavky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednédvatel ma préavo kedykolvek polas realizécie diela poZzadovat od
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zhotovitela potvrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje splatné zavazky voéi svojim subdodavatelom
a pripadne poZadovat od zhotovitela tiez preukdzanie danej skuto&nosti. V pripade, ak zhotovitel
nebude mat riadne zaplatené vietky splatné zavazky voli svojim subdodavatefom a/alebo na
poziadanie objedndvatela nepredloZi potvrdenie o danej skutoénosti alebo uvedenu skutoénost
nepreukdze, je objednédvatel opravneny pozastavit Uhradu akejkolvek Ciastkovej faktury alebo konecnej
faktury vystavenej zhotovitefom, a to aZz do doby Ghrady splatnych zévazkov voci subdodavatefom zo
strany zhotovitela. Pozastavenie platieb zo strany objednavatela v stlade s tymto ustanovenim zmluvy
sa nepovaZuje za porusenie zmluvy zo strany objedndvatela aobjednavatel sa ztohto dévodu
nedostdva do omeskania so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov voci zhotovitefovi a zhotovitelovi
nevznika narok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie.

€l. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na riom zacat préace v stlade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda objedndvatel
zhotovitefovi aj vietky stavebné povolenla Objednavatel urCuje za svojho povereného zastupcu
stavebného dozora, ktorym je ).,.L‘v’ 4.5/

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady dat vytyCit podzemné vedenia na zaklade vyjadreni spravcu
resp. vlastnika sieti. Za vietky 3kody spdsobené stavebnou ¢innostou na podzemnych vedeniach
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat s objednavatefom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie su jednoznacne urcené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materialov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizécii v su¢innosti so Statutarnym zdstupcom
objednavatela alebo s poverenym zastupcom objednavatela.

Zhotovitel po prevzati staveniska na vlastné naklady vytyCi zdkladné smerové a vySkové body.
Zhotovitel sucasne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

Objednévatel k terminu odovzdania staveniska uréi zemniky a sklddky odpadov a sute z realizacie
stavebnej Casti.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdvky obstard a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel
objednévatelovi za dobu, po ktoru je v omeskani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy, ktoré vyuZiva
a rozkopavky realizuje na miestach, ktoré su v najme alebo uzZivani Pravnickej osoby zriadenej
objednévatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto Pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likviddcii zariadenia staveniska
su majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela.
V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrZzany méZe objednavatel zadat fakturovat
zhotovitelfovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 den. Zaroven je objednavatel povinny pisomne
vyzvat zhotovitela na odstrénenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace
dotknuty majetok, méZe objednavatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude
fakturovat zhotovitelovi.

Zhotovitel' zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materidlu, vetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdodévatelov) na stavenisko. Zhotovitel sa zavazuje zabudovat do stavby len také vyrobky
a materialy, ktoré budu zbavené prav tretich oséb.

Zhotovitel zabezpeli na svoje ndklady straienie objektu. Na stavenisko méze vstupovat iba
objednévatel, nim povereni pracovnici objednavatefa, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici
doprevadzaju :

« $tatutdrny zastupca objednavatela a osoba zodpovedna za investi¢nu vystavbu
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* staveny dozor
* autorsky dozor
» ostatni povereni pracovnici objednavatela

Okrem takto vySpecifikovanych oséb, po ozndmeni Statutarnemu zastupcovi objednavatefa méze na
stavenisko vstupovat osoba vykondvajuca statny stavebny dohlad.

Zhotovitel' zodpoveda za bhezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vsetkych
opravnenych osdb, ktoré vstupili na stavbu.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom
upozorneni objednavatela alebo nim poverenou osobou, méZe tak urobit objednavatel stym, Ze
naklady, ktoré mu touto ¢innostou vznikli je opravneny Ziadat od zhotovitela.

Objedndvatel zabezpedi vSetky rozhodnutia orgénov Stdtnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prdc,
ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym
dozorom nemobZie tieto prace zakryvat. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat povereného zéstupcu
objednavatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
minimdlne 48 hod. vopred (od hodiny doruéenia vyzvy ). Ak sa zdstupca objedndvatela nedostavi a
nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Predtym vsak tdto skutoénost
oznami Statutdrnemu zastupcovi objednavatela. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie
tychto préc je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objednédvatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy ndklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimdlne 3 pracovné dni vopred Statutdrneho zdstupcu
objednavatela alebo povereného zdstupcu objednavatela k Gcasti na skuskach.

Objednavatel sa stdva postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Ghrady
vykonanych préac zhotovitela. Uhradené dielo alebo &ast diela je vlastnictvom objednévatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela vratane
vSetkych zabudovanych zariadeni. Néklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov su sucastou
zmluvnej ceny podtfa ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najheskér k terminu odovzdania) certifikaty vSetkych
pouzitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - vzmysle stavebného zdkona, predpisané
revizne sprdvy, spracovanu prirucku uZivania diela (spésob pouzivania, udrZbu, pravidelné kontroly a
revizie a pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnenad povinnost zhotovit dielo aZ jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonceni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objedndvatela najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vSetkych skisok predpisanych
osobitnymi predpismi, zadvaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, Objednavatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opatovne upovedomi oObjedndvatefa, Ze je dielo ukonfené a pripravené k

preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne na to uréinovy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méze uskutoénit po dokoncéeni
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jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, 7e objekt je spdsobily na uzivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpetovanim dokladovej €asti k preberaciemu konaniu znd%a zhotovitel.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti vykazu vymer v sitazi.

VSetky povinnosti vyplyvajice z moZnosti vstupu nepovolanych, resp. neopravnenych 0séb na
stavenisko zabezpecuje zhotovitel.

Statutarny zastupca objednavatela alebo nim povereny zastupca objedndvatela je opravneny nariadit
zhotovitefovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoistiev prac, ktoré povaZuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve (v silade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
b) nevykonat préce, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

c) zmenit druh préc,

d) zmenit vySku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

e) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokon&enie diela,

f) zmenit néslednost alebo &asovi nadvdznost vystavby ktorejkolvek ¢asti  diela.

Uvedené zmeny sa mdzu uplatnit len v stlade s §18 zakona €. 343/2015 Z.z. a budu rie$ené dodatkami
k tejto zmluve.

Statutarny zastupca objednavatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vietkych subdodavatelov diela. Kazdu
pracu a kaidy doddvany materidl pred samotnou realizdciou alebo dodanim vopred pisomne
odsuhlasuje stavebny dozor objednavatefa. Zaroven otom informuje aj S$tatutdrneho zéstupcu
objedndvatela.

V odévodnenych pripadoch, ak stavebny dozor poZiada o to, aby bola nejaka ¢ast stavby zmerana, bude
to zodpovedajucim spésobom ozndmené zdstupcovi zhotovitela, ktory
a) v termine dohodnutom so stavebnym dozorom bud' sédm, ak je na to opravneny v zmysle platnych

pravnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostrednictvom opravnenej osoby ak to zmluva
umozZiiuje, vykona merania prostrednictvom certifikovaného meraca s platnou kalibraciou a

b) vysvetli vietky podrobnosti tykajice sa merania poZadované stavebnym dozorom.

Za zmeranie stavby moZno povaZovat najma: meranie vy3kového a priestorového usporiadania
jednotlivych Casti stavby, tlakové skusky tlakovych potrubi, merania miery Gnosnosti zhutnenych ¢asti
pod spevnené plochy, merania vyhradenych techn. zariadeni v zmysle platnych pravnych predpisov a

pod.

Zhotovitel bude povinny k prebratiu stavby predloZit aj dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitefom odovzdané a objedndvatefom prevzaté driom podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverend osoba a
povereny zastupca objednavatefa. Bez odovzdania kompletnych dokladov podfa bodu 6.25 tejto
zmluvy je objednavatel oprdvneny protokol nepodpisat.

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych Gdajov tykajicich sa oznacenia zmluvnych strén, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstrédnenie, pripadne dohodu o inych prévach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstrdnit v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovat zoznam certifikatov pouzitych stavebnych materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikacii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyZaduju a boli Uspeéne vykonané,
informdcie vztahujlce sa k zaruke, spolu s prislusnou dokumentéciou.
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Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoziuje
uzivanie predmetu zmluvy, nie si ddvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najmé vSak po predloZeni ndvrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoznit objedndvatefovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizécie diela, skusky jej vlastnosti,
podat vetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Géelom posudenia, &i je dielo vykonané riadne v
stlade prisludnymi pravnymi predpismia normami platnymiv SR a v sulade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych Casti, ak tak
bolo dohodnuté.

€l. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvaju zaruéni dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaruény list, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. Zaru&na doba zaéina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim ndroku objedndvatefa z vad diela sa plynutie zéru¢nej doby na dotknutu Cast diela
preruduje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrénia uZivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizatnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend préca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznatenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacCenie
narokov z vad. Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela avyskytnu sa v zarucnej
dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitefa najneskorsie do 5pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfiani a dohodnit
s objedndvatelom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom sp6sob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahldseni objednédvatefom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objednévatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 5600bchodného zékonnika.
Zhotovitel sa zavédzuje odstranit na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpoveda, v ¢o
najkratSom ¢ase. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré vznikli jeho cinnostou a cinnostou jeho
poddodavatelov pri plneni zavdzkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za Skody spdsobené
zavadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za $kody, ktoré
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porudenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné pinenie diela zo strany zhotovitefa, na ktoré bol
objednéavatelom v priebehu realizacie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jedna o zdvazné vadné pinenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo diia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne zniZuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstrénenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpelit jej
odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

€l. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej v tejto zmluve,
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objedndvatel je oprévneny uctovat zhotovitefovi zmluvn pokutu vo vy3ke 100,- € za kaidy der
omeskania aZ do prevzatia staveniska.

Ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatefa do omegkania s dodanim predmetu zmluvy
oproti celkovej lehote vystavby podfa bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednévatel opravneny aétovat mu
zmluvnt pokutu vo vyske :

e 0,01% z ceny diela (bez DPH) za kaZdy der oneskorenia, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou
pre dokoncenie a odovzdanie diela a ddtumom uvedenym v protokole o prebrati prac. Tym nie
dotknuty pripadny narok objednévatela na odékodnenie alebo na nahradu gkody.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednévatel oprédvneny pozadovat od zhotovitefa za kazdu vadu
alebo nedorobok zmluvni pokutu 50 € za 1 defi aZ do odstrénenia poslednej vady.

Za porudenie ustanovenia bodu 2.6 zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvni pokutu vo vygke 200 €
za kazdé zistené porusenie ¢lanku. Pokutu objednavatel zaplati aj v pripade Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skiske na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skidky zndsa zhotovitel.

Objedndvatel je oprdvneny od zhotovitela poZadovat pokutu za nedodrzanie terminu nastupu na
odstrénenie v3etkych vzniknutych zavad 50,-€ za 1 defi omeskania za kazdu zavadu.

Odstupenim zhotovitefa alebo objednavatela od zmluvy nezanikéd narok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a ndhradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktord jej
porudenim povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objednavatefa nie je moZna realizacia postipenia pohladdvok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajuceho suhlasu objedndvatefa preniest zavdzky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu
osobu. Zhotovitel je ale opravneny uvedend zmluvu realizovat cez svojich subdodavatelov, ktori ale
budu odsuhlaseni v sulade s €l. 6, bod 6. 23.

Cl. 10. Okolnosti vylu€ujice zodpovednost (vys$sia moc)

Za vy33iu moc sa povaZuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran, tieto ani nemozu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zénik, napr. Zivelné pohromy, vojna, $trajk, zmena pravnych
predpisov, zdsahy Stdtnych organov a pod.

Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost prijima pravna Uprava podfa§ 374
Obchodného zdkonnika.

Kazda zmluvna strana md pravo odstlpit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre
okolnosti vylu€ujice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U&inky odstpenia v takom pripade nastand diiom doruéenia ozndmenia a
skuto¢nostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto &lanku je zhotovite!
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpelenia diela, aby nedoflo kijeho znideniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej 3kode. Rozsah, spdsob a Uhrada nakladov bude dohodnuté
zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpeéovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

Cl. 11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v
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dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vSetky pravne predpisy platné a G€inné na Uzemi SR, véeobecne
zavdzné predpisy, platné technické normy, Specifikdcie dodané objedndvatefom a podmienky tejto
zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrzat vSetky zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
Zhotovitel zavazuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej Cinnosti pre
objedndvatela bude konat v zhode s normou EN ISO 14 001. Pri poruseni vysSie uvedeného sa zavazuje
odstranit neZiaduci, resp. protipravny stav na vlastné néaklady.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

MozZnost odstlpenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze poruSenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zaklada oprdvnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknuta. Sposob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omeskanie
diznika alebo veritefa znamend podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnena odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
sa 0 tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

*  Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim kompletného diela viac ako 14
kalenddrnych dni

*  Zhotovitel alebo objednavatel neplni Ulohy z kontrolnych pordd stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

*  Zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore spodmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

*  Objednavatel neposkytne zhotovitefovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitefa moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nadas

. Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom ponuknuté a
riadne dokoncené dielo bez zévad a nedorobkov, alebo neurobi aspon opatrenia nasvedcujuce
ochote objednavatela dielo prevziat,

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu skody. Odstupenie je mozné aj od Ciastotne
splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opatnom pripade znasa
vSetky nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za podstatné porusSenie zmluvnych
podmienok.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak oprdvnena strana nevyuzije
pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristupit na
zmenu zmluvy v tej Casti, ktord je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa  zavazuju, Ze obchodné, technické a iné informdcie a skutocnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skutocnosti nepouZiju pre
iné Ucely neZz pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré su beine dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrdni zodpovedajucim spésobom.
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€l. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpeéenstva $kody na iom

Nebezpeéenstvo ndhodnej $kody na zhotovovanom diele znd$a Zhotovitel aZ do celkového odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel v3ak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, zniéenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je majitefom v3etkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela polas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpelenstvo vietkych $kdd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizacii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpeclenstvo $kdd zndda objednavatel.

Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na objednavatela
moznost uZivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

€l. 13.Zavereéné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je moZné urobit len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavidzuju riedit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich 3tatutdrnych orgénov alebo nimi poverenych osbb. V pripade, Ze takéto
rieSenie je nelspesné, hociktora zo zmluvnych strén je opravnena predloZit spor na riedenie prislusnému
sudu v SR.

V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zakonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju suvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

T4to zmluva nadobulda platnost diiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a u¢innost aZ po
dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle § 47a ObcCianskeho zdkonnika v zneni neskorSich predpisov a § 5a
zakona €. 211/2000 Z. z.

Priloha €. 1 tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy o dielo.

Kde sa v tejto zmluve pouZije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbyto¢ného odkladu" mysli sa
tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva su uréené pre objednavatela a jeden pre
zhotovitela.

Priloha ¢.1 Rozpocet stavby (naceneny vykaz vymer)

Za zhotovitela: Za objednavatel

SO
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