ZMLUVA O DIELO C............
uzavretd podfla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

Objednavate I

Nazov:
Sidlo:
ICO:
DIC:
V zastlpeni:
Osoby jednat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Telefén:

Fax:

E-mail:

Web:

(dalej len ,,objednavatel™)
a
Zhotovite I':

Nazov:
Sidlo:
ICO:
DIC:
IC DPH:
V zastUpeni:
Osoby jednat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zapisany v registri:
Cislo zapisu:

(dalej len ,zhotovitel*)

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Skola v prirode Detsky raj

Tatranska Lesna 8, 059 60 Tatranska Lesna
00 186 759

2021212534

Mgr. Valeridn Kuffa, riadite P

Mgr. Valerian Kuffa
Mgr. Valerian Kuffa

052 /442 2553

052 /442 2553
riaditel@svpdraj-tlesna.vucpo.sk
www.rajvprirode.sk

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradska 9, 080 01 PreSov

44 886 021

2022 857 749

SK2022857749

Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva

Ing. Tom&s Saloky

Ing. Robert Mitterpach, Ing. Viliam Rus§  éansky

051/749 57 62

051/749 57 62

dag@dagslovakia.sk

Okresného sudu v PreSove, oddiel: SA
10421/P

Cl. 1. Predmet pInenia zakazky

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeli kompletni dodavku a realizaciu stavebnych
prac na predmet zakazky: ,RekonStrukcia objektu Skoly v prirode ,Detsky raj

Tatranska Lesna

ktora je vysledkom verejného obstardvania vyhlaseného

vo vestniku verejného obstaravania (VVO) €. 15/2017 zo dia 20.01.2017, cislo



oznamenia vo VVO 910 — WYP. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo
vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Cl. 2. Miesto a termin pInenia predmetu zmluvy

1. Zmluva odielo sa uzatvdra do ukonlenia zédkazky celkom, do jej pisomného
odovzdania a prevzatia objednévatelfom.

2. Lehoty plnenia predmetu zakazky podla ¢&l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok realizacie (dodania): do 5 dni odo d na prevzatia staveniska prislusnej
etapy.
Ukoncenie realizacie (dodania) — 1. etapa: najneskdr do 8 mesiacov odo dna
prevzatia staveniska.
2. etapa: najneskér do 5 mesiacov odo dna
prevzatia staveniska.

3. Ak zhotovitel pripravi zdkazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia,
zavazuje sa objedndvatel tuto zédkazku prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

4. Miesto dodania (realizacie) predmetu zmluvy — Skola v prirode Detsky raj, Tatranskéa
Lesna 8, 059 60 Tatranska Lesna.

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla ¢l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovl Uroven v Case predloZzenia navrhu zmluvy aje stanovenid dohodou
zmluvnych stran v sulade so zék. €. 18/1996 Z. z. o cenéach, vyhlaSkou ¢&. 87/1996 Z.
Z. aje doloZena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢l. 1. €ini:
cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 1009 873,77 EUR

vymeriavaci zaklad pre DPH 20 % 1009 873,77 EUR

hodnota DPH 20 % 201 974,75 EUR

cena celkom vratane DPH 1211 848,52 EUR

slovom: jeden milion dvestojedends ttisic osemstoStyridsa tosem EUR a 52
centov

Cena za zhotovenie prvej etapy cini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 856 207,76 EUR
vymeriavaci zaklad pre DPH 20 % 856 207,76 EUR

hodnota DPH 20 % 171 241,55 EUR

cena celkom vratane DPH 1027 449,31 EUR

slovom: jeden milion dvadsa t'sedemtisic StyristoStyridsa tdevat EUR a 31
centov

Cena za zhotovenie druhej etapy ¢ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 153 666,01 EUR
vymeriavaci zaklad pre DPH 20 % 153 666,01 EUR
hodnota DPH 20 % 30 733,20 EUR
cena celkom vratane DPH 184 399,21 EUR

slovom: stoosemdesiatstyritisic tristodeva  tdesiatdeva t EUR a 21 centov
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3. Dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena v zmysle zdkona ako
maximalna, pevna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrocit, ani z dévodu zmeny cien
vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

4. Objednéavatel neposkytne zhotovitefovi finanény preddavok.

5. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
adrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

6. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

7. Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté
v inych cenéach.

8. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, sU pre tu istd polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre cellu zakazku.

Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade &iastkovych faktar, ktoré
zhotovitel vystavi a odoSle objednavatelovi 1 x mesacne do 10-tého dna
nasledujuceho mesiaca za predchadzajuci mesiac a konec¢nej vyuctovacej faktdry,
ktor odosle po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom (podpisanim
protokolu o odovzdani a prevzati stavby po kazdej etape samostatne).

2. Platba je financovana z prostriedkov zriadovatela PreSovského samospravneho
kraja. Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo urCit zhotovitelovi realizaciu
jednotlivych etap plnenia predmetu zmluvy v zavislosti od jeho finanénych moZznosti.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktdra musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie,
ktoré je vsulade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

4. Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom Cciastkovych faktur
a konecnej faktary, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych
dni od ich dorucenia stavebnému dozoru.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory sdpis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktara musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru¢ena v 6 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktlry, ktora musi mat naleZitosti
dafiového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov.

8. Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat nélezZitosti uvedené vtejto zmluve,
objednavatel je opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
preruSi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat doru¢enim
opravenej faktary objednavatelovi.
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9. Lehota splatnosti faktary je 30 dni od doru€enia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povaZovat najblizSi nasledujuci pracovny den.

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na uUc€et zhotovitela.
Za zaplatenie faktiry sa povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu
objednéavatela v prospech G&tu zhotovitela.

11. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené poc¢as preberacieho
konania diela prisludnej etapy, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 %
z ceny diela prislusnej etapy v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato Ciastka bude
uhradend do 30 dni po odstrdneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade
zaznamu o jej odstraneni po vystaveni koneénej faktary prislusnej etapy.

12. Ak je objednavatel v omeSkani s uhradou faktary, modzZe zhotovitel Gctovat
objednavatelovi Urok z omeSkania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.

Cl. 5. Zaru éna doba a zodpovednos t' za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zarucnej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré predmet m& v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zarucna lehota na celt zdkazku je 60 mesiacov a zacina plynat odo dha odovzdania
zakazky objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati stavby zaru¢né listy, sa vztahuje zaru¢na doba podfa tychto
zarucnych listov.

4. V Case trvania zaru€nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktord sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumentacii.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu zékazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatefa a vady odstranit v o najkratSom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budl zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstranovani.
O odstraneni vSetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi z&znam, ktory bude
dokladom pre Uhradu zadrZanej Ciastky faktury.
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Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona zakazku na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpecénosti
prace a zabezpe€eni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujdcich sa
na zhotovenie diela.

2. Objednéavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavézuje prevziat stavenisko
pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v termine do 14 dni odo
dna nadobudnutia u€innosti zmluvy o dielo (1. etapa) a v lehote do 14 dni po obdrzani
pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska (2. etapa).

3. Objednéavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na fiom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zac¢até, zhotovitel si nemdze uplatnit usly zisk.

5. Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

6. Objednéavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

7. Objednavatel zabezpedi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

8. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technolégie vystavby a pouZzitia materidlov podla
projektovej dokumentécie bez poZzadovania zmien projektu.

9. Zhotovitel zodpovedad za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za dodrZiavanie predpisov o ochrane pred poziarmi (OPP) a bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci (BOZP).

10. Zhotovitel pred zapocatim prac zabezpedi vytyCenie inZinierskych sieti. Za posSkodenie
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda
aj za prestoje vzniknuté ztohto dbévodu aza néroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

11. Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci
a poplatky za ne znaSa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

12. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevylu€uje pravo objednavatela uplatnit zmluvnld pokutu v stlade s podmienkami
zmluvy.

13. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poruSenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a Zivotného prostredia a tieto porusenia
budu mat za nésledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej
alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, od3kodni zhotovitel
objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

14. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poSkodenia zdravia fudi a majetku tretich osdb atito uplatnia naroky vodi
objednéavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto nérokov
v plnej vyske.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Objednavatel méze uplatnit svoje prava na nadhradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitefa o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitefovi, ak oto poZiada, aby viedol v3etky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zG¢asthoval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru
spbsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat
v pracach. Ak objednavatel bude dodatoCne poZadovat odkrytie tychto préac, je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatefa. Ak sa zisti
pri dodato¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané
na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela
k G€asti na skaskach podla bodu 25. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné z&znamy sa vyhotovuju minimélne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdud zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Objednavatel ur¢i pri odovzdani staveniska zhotovitelovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

Objednavatel m& pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripdjat svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel sa stava vlastnikom zékazky (etapy) po jej prevzati a pisomnom
odovzdani zhotovitelom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani
stavby po kaZdej etape samostatne). Vlastnicke pravo zo zhotovitefa na
objednavatela prechadza po ukonc&eni stavebnych prac.

Podmienkou odovzdania a prevzatia zakazky (etapy) je uspesné vykonanie v3etkych
skusok predpisanych osobitnymi predpismi, z&vaznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Doklady o tychto skuSkach podmienuju prevzatie zdkazky.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu po kaZzdej etape samostatne
zmluvné strany ihned po skonéeni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej
vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim zdkazky
(etapy) vyzvat pisomne objednavatefa zapisom do stavebného dennika na jeho
prevzatie.

Zakazka (etapa) bude zhotovitelom odovzdana a objednavatefom prevzatd aj
v pripade, Ze v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budld uvedené vady
a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej
prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady anedorobky musia byt uvedené
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v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich
odstranenia.

28. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentciou, touto zmluvou a vSeobecne
zavaznymi technickymi normami a predpismi.

29. Nedorobkom sa rozumie nedokonCend praca oproti technickému zadaniu
a projektovej dokumentécii.

30. Zhotovitel sa zavazuje spolu so zdkazkou (etapou) odovzdat aj jedno vyhotovenie
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podfa skuto¢ného stavu
vykonanych prac.

31. Zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni proti Ziviu
a poisteni zodpovednosti za Skodu podnikatefa na celé obdobie vystavby az do
odovzdania diela objednavatelovi, vo vyske finanéného plnenia diela. Zhotovitel bude
udrziavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktoru
zodpoveda zhotovitel v priebehu akychkolvek €innosti poCas realizacie diela.

32. Pocas realizacie stavebnych prac znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujucich konStrukcii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitefom, ten musi tieto dat do pbvodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatefom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukoncenia
realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zavazny termin ukoncenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom, najneskdr vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

33. Objednéavatel si vyhradzuje pravo urCit zhotovitefovi realizaciu jednotlivych etap
plnenia predmetu zmluvy v zavislosti od jeho finanénych moZznosti.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &l. 2., zaplati zmluvna pokutu
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty deri omeSkania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podlfa €l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnd pokutu za kazdu vadu vo vySke 200,00 EUR za kazdy dehn omeSkania
za vadu alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vad v ¢ase podfa ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR za kazdy deri omeSkania a vadu.

4. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vySke 2 000,00 EUR, Ze
dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych osbb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatefovi Skodu, ktor& mu vznikne titulom poruSenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

Cl. 8. Vys8ia moc
1. Pre GCely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani

ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia, Strajk, Zivelné
pohromy, atd'.
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2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy35ej
moci, strana, ktor4 sa bude chciet odvolat na vys$Siu moc, poZiada druha stranu
0 Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
méa strana, ktora sa odvolala na vy3Siu moc, pravo odstipit od zmluvy. Ug&inky
odstupenia nastant diiom doru¢enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky
na pravidelnych kontrolnych dhoch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

2. Objednéavatel a zhotovitel sa zavazuja, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informéacie nepouZiju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukoncit tato zmluvu okrem inych spdsobov stanovenych
touto zmluvou a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, Ze akeékolvek spory vzniknuté z tohto
zavazkového vztahu budu riesit prednostne dohodou.

Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodav  atefov
1. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,ZVO") uvadza v prilohe €. 2 zoznam znamych subdodavatefov - Gdaje o
vSetkych zndmych  subdodévatelfoch, Udaje o0 osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia:

- Klimatech Kosice, s.r.o., Cermelska 3, 040 01 Kosice, Ing. Hedviga Copkova,
konatelka, bydlisko: BoZzeny Nemcovej 22, 040 01 KoSice, ................ predmet
subdodavky: vzduchotechnika

- Schindler vytahy a eskalatory a.s., KaradzZicova 8, 821 08 Bratislava, Ing.
Rébert Riegler, predseda predstavenstva, bydlisko: Suchohradska 8, 841 04

Bratislava, ................ , predmet subdodavky: vytah
- VELSIM s. r. 0., Engelsova 4642/15, 080 01 PreSov, Vladimir Velebir,
konatel, bydlisko: Engelsova 4642/15, 080 01 PreSov, ........... , predmet

subdodavky: zdravotechnika, Ustredné kdrenie, welness

- STAVANT s.r.0., MlieCna 1592/90, 040 14 KaoSice, Ing. Robert Mitterpach,
konatel, bydlisko: Mlie¢na 1592/90, 040 14 KoSice, ......ccccvveveueeeee. , predmet
subdodéavky: ASR

- OKBplus, a.s., Stavebna 6, 974 01 Banska Bystrica, Ing. Milan BoZon,
podpredseda predstavenstva, bydlisko: Zelena 4453/2D, 974 01 Banska
Bystrica, .............. , predmet subdodéavky: zdravotechnika

2. Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznadmit objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatefovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene
Udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni, ktoré
predchadzaju dru, kedy ma nastat zmena subdodavatela predlozit pisomnu Ziadost
0 suhlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat
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minimélne: den, kedy ma nastal zmena subdodavatela, identifikacné daje
navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel
do dna predchadzajuceho driu, v ktorom méa nastat zmena subdodavatela neoznami
zhotovitefovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol zhotovitelovi udeleny.

3. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Cl. 11. Zavere éné ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budd robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych oprdvnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
néstupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny Udajov doleZitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet stavby
v papierovej forme) — priloha &. 1 tejto zmluvy.

6. Ta&to zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel
a zhotovitel obdrzia po jej podpise po dve vyhotovenia.

7. Zmluva je platnd dnom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uc€inna
v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika driom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964
Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5 zakona ¢&. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov.

Prilohy:
1. Oceneny vykaz vymer — podrobny rozpocet v papierovej forme.

2. Zoznam znamych subdodavatefov (predlozi zhotovitel, ak sa uplatriuje, prip. uvedie, Ze
nebude vyuzivat subdodavatelov)

V Tatranskej Lesnej, dha: 20.04.2017 V PreSove, dna: 20.04.2017
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Skola v prirode Detsky raj DAG SLOVAKIA, a. s.

Mgr. Valerian Kuffa Ing. Tomas Saloky

riaditef predseda predstavenstva
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