

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025/003
Stavba: SOŠ gastronómie a služieb Prešov

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
ZOYTEC, s. r. o., Okružná 3032/33, Prešov 08001

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 13.5.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53789059
IČ DPH: SK2121514241

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			449 173,72
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	5,00%	449 173,72	22 458,69
Cena s DPH v EUR			471 632,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

Dátum a

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025/003

Stavba: SOŠ gastronómie a služieb Prešov

Miesto:

Dátum:

13.05.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ZOYTEC, s. r. o., Okružná 3032/33, Prešov 08001

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		449 173,72	471 632,41
01	Debarierizácia zadného vstupu budovy Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, Prešov	43 343,47	45 510,64
BP	Búracie práce	2 770,16	2 908,67
SO_01	Stavebné úpravy	40 573,31	42 601,98
02	Zateplenie telocvične	405 830,25	426 121,76
02.1	Fasáda	89 953,28	94 450,94
02.2	Strecha	273 576,63	287 255,46
02.3	Otvory	39 502,37	41 477,49
02.4	Bleskozvod nad telocvičňou	2 797,97	2 937,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ gastronómie a služieb Prešov

Objekt:

01 - Debarierizácia zadného vstupu budovy Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, Prešov

Časť:

BP - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Prešov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ZOYTEC, s. r. o., Okružná 3032/33, Prešov 08001

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53789059

IČ DPH:

SK2121514241

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			2 770,16
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	2 770,16	5,00%	138,51
Cena s DPH	v EUR	2 908,67	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ gastronómie a služieb Prešov

Objekt:

01 - Debarierizácia zadného vstupu budovy Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, Prešov

Časť:

BP - Búracie práce

Miesto:

Prešov

Dátum:

13.05.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ZOYTEC, s. r. o., Okružná 3032/33, Prešov 08001

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 770,16

HSV - Práce a dodávky HSV

2 236,22

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 236,22

PSV - Práce a dodávky PSV

533,94

763 - Konštrukcie - drevostavby

355,42

764 - Konštrukcie klampiarske


9,04

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

38,00

766 - Konštrukcie stolárske

131,48



ROZPOČET

Stavba:

SOŠ gastronómie a služieb Prešov

Objekt:

01 - Debarierizácia zadného vstupu budovy Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, Prešov

Časť:

BP - Búracie práce

Miesto:

Prešov

Dátum:

13.05.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZOYTEC, s. r. o., Okružná 3032/33, Prešov 08001

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 770,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 236,22

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 236,22

14	K	962086121.S	Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm, - 0,15000t	m2	33,270	14,18	471,77
15	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	8,100	56,08	454,25
6	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	3,044	6,46	19,66
3	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	18,160	7,07	128,39
4	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,060	7,07	49,91
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,759	13,92	121,93
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,759	16,68	146,10
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,759	0,50	4,38
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,759	14,05	123,06
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,759	67,00	586,85
12	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,374	80,00	29,92
13	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	100,00	100,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

533,94

D 763

Konštrukcie - drevostavby

355,42

1	K	763736222.S	Demontáž strešnej konštrukcie hr. nad 120 do 240 mm, plochy nad 3 m2	m2	17,431	20,39	355,42
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 764

Konštrukcie klampiarske

9,04

16	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	5,080	1,78	9,04
----	---	-------------	--	---	-------	------	------

D 765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

38,00

5	K	765361807.S	Demontáž krytiny asfaltovej vlnitej, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	m2	17,431	2,18	38,00
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

D 766

Konštrukcie stolárske

131,48

2	K	766421821.S	Demontáž obloženia podhľadu doskami -0,01098t	m2	12,569	9,91	124,56
17	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	4,000	1,73	6,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ gastronómie a služieb Prešov

Objekt:

01 - Debarierizácia zadného vstupu budovy Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, Prešov

Časť:

SO_01 - Stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: Prešov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ZOYTEC, s. r. o., Okružná 3032/33, Prešov 08001

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53789059

IČ DPH:

SK2121514241

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

40 573,31

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

40 573,31

Sadzba dane

23,00%

5,00%

Výška dane

0,00

2 028,67

Cena s DPH

v EUR

42 601,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ gastronómie a služieb Prešov

Objekt:

01 - Debarierizácia zadného vstupu budovy Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, Prešov

Časť:

SO_01 - Stavebné úpravy

Miesto:

Prešov

Dátum:

13.05.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ZOYTEC, s. r. o., Okružná 3032/33, Prešov 08001

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

40 573,31

HSV - Práce a dodávky HSV

3 053,72

1 - Zemné práce

48,41

2 - Zakladanie

37,18

4 - Vodorovné konštrukcie

1 222,47

5 - Komunikácie

80,72

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

955,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

537,44

99 - Presun hmôt HSV

171,60

PSV - Práce a dodávky PSV

17 272,36

760 - Výplne otvorov

12 244,93

762 - Konštrukcie tesárske

769,58

764 - Konštrukcie klampiarske

1 457,86

772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

2 342,75

783 - Nátery

388,43

784 - Maľby

68,81

M - Práce a dodávky M

19 747,23

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

19 747,23

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

500,00

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ gastronómie a služieb Prešov

Objekt:

01 - Debarierizácia zadného vstupu budovy Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, Prešov

Časť:

SO_01 - Stavebné úpravy

Miesto:

Prešov

Dátum:

13.05.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZOYTEC, s. r. o., Okružná 3032/33, Prešov 08001

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 573,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 053,72

D 1

Zemné práce

48,41

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t - potrebné pre pätky	m2	2,340	7,80	18,25
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - pätky	m3	0,500	57,38	28,69
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,500	1,16	0,58
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m - pätky	m3	0,500	1,78	0,89

D 2

Zakladanie

37,18

5	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - pätky	m3	0,100	59,10	5,91
6	K	275313612.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25 - pätky	m3	0,238	131,37	31,27

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 222,47

7	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,430	177,45	253,75
8	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,220	2 013,10	442,88
9	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,226	37,32	306,99
10	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,226	7,14	58,73
11	K	431351128.S	Príplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m zhotovenie	m2	8,226	3,56	29,28
12	K	431351129.S	Príplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m odstránenie	m2	8,226	0,89	7,32
13	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,220	35,20	42,94
14	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,220	8,17	9,97
15	K	433351138.S	Príplatok za podpornú konštrukciu schodníc výšky nad 4 do 6 m zhotovenie	m2	1,220	3,56	4,34
16	K	433351139.S	Príplatok za podpornú konštrukciu schodníc výšky nad 4 do 6 m odstránenie	m2	1,220	0,89	1,09
17	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,317	22,77	52,76
18	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,317	5,36	12,42

D 5

Komunikácie

80,72

19	K	596911121.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2,340	18,83	44,06
20	M	592460018100.S	Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, prírodná	m2	2,387	15,36	36,66

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

955,90

21	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	13,622	3,21	43,73
22	K	611460201.S	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	13,622	12,26	167,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	611460207.S	Vnútná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	13,622	13,92	189,62
24	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu stien vnútorných maltou cementovou pre omietky - vybúranie dverí	m2	6,920	2,38	16,47
25	K	612460202.S	Vnútná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	6,920	12,90	89,27
26	K	612460207.S	Vnútná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	6,920	11,60	80,27
27	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	6,920	9,74	67,40
28	K	622421522.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, opravovaná plocha nad 40% do 50%	m2	5,430	13,47	73,14
29	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie - schod pre poter	m2	0,075	16,00	1,20
30	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie - schod pre poter	m2	0,075	5,52	0,41
31	K	632452657.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	3,510	64,78	227,38
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							537,44
32	K	941941051.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	70,379	3,86	271,66
33	K	941941851.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	70,379	2,56	180,17
34	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	14,560	5,88	85,61
D 99 Presun hmôt HSV							171,60
35	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	9,123	18,81	171,60
D PSV Práce a dodávky PSV							17 272,36
D 760 Výplne otvorov							12 244,93
36	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	40,705	15,45	628,89
37	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry	m	54,550	1,31	71,46
38	M	6114100082.S	Plastová zasklená stena, šxv 1775x3630 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	1 730,00	3 460,00
39	M	61141000821.S	Plastová zasklená stena, šxv 1600x3610 mm s úkosmi, izolačné trojsklo	ks	2,000	1 400,00	2 800,00
40	M	61141000822.S	Plastová zasklená stena, šxv 1720x2815 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	900,00	1 800,00
41	M	61141000823.S	Plastová zasklená stena, šxv 500x2050 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	275,00	550,00
42	M	61141000824.S	Plastová zasklená stena, šxv 2490x1035 mm s úkosmi, izolačné trojsklo	ks	1,000	690,00	690,00
43	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, posuvných, 1 m obvodu dverí	m	14,200	11,59	164,58
44	M	611730000100.S	Dvere vchodové plastové so zárubňou 1480x2050 mm, dvere 900 mm, delenie 1040+440mm	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
45	M	61183000170.S	Zasklená stena 1520x2050mm, dvere posúvne 900x1970mm,	ks	1,000	830,00	830,00
D 762 Konštrukcie tesárske							769,58
46	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	15,194	6,26	95,11
47	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akosť I	m3	0,360	356,62	128,38
48	M	283220003000.S	Parozábrana	m2	14,311	1,63	23,33
49	K	762421305.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	13,622	21,29	290,01
50	M	607260000400	Doska OSB 3 Kronospan nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	14,167	14,35	203,30
51	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,462	63,75	29,45
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 457,86
52	K	764313281.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	14,311	48,24	690,36
53	K	764171873.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	5,354	21,16	113,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	764326220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	5,430	28,09	152,53
55	K	764331440.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov, r.š. 400 mm	m	2,840	30,23	85,85
56	K	764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	5,430	37,44	203,30
57	K	764454452.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	6,000	32,54	195,24
58	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,194	89,12	17,29
D 772			Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				2 342,75
59	K	772211302.S	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 30 mm	m	11,700	17,66	206,62
60	M	583840010000.S	Doska obkladová kamenná, stupeň 330, hrúbka 30 mm, z vyvretých hornín	m2	3,276	145,77	477,54
61	M	583840012400.S	Doska obkladová kamenná podstupnica, stupeň 163, hrúbka 30 mm, z vyvretých hornín	m	11,700	18,96	221,83
62	K	772501140.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m2	7,503	29,79	223,51
63	M	583840010000.S	Doska obkladová kamenná, stupeň 330, hrúbka 30 mm, z vyvretých hornín	m2	7,803	145,77	1 137,44
64	K	998772101.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	2,447	30,98	75,81
D 783			Nátery				388,43
65	K	783124520.S	Nátory oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné, 1x s emailovaním - 105µm	m2	36,923	8,28	305,72
66	K	783124720.S	Nátory oceľ.konštr. syntetické základné - 35µm	m2	36,923	2,24	82,71
D 784			Maľby				68,81
67	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	20,540	1,43	29,37
68	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	20,540	1,92	39,44
D M			Práce a dodávky M				19 747,23
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií				19 747,23
69	K	430865160.S	Výroba segmentov OK a prvky, celkovej hmotnosti nad 1000 kg	kg	1 718,360	2,49	4 278,72
70	M	145540000900.S	Profil oceľový uzavretý štvorcový	t	1,127	1 301,62	1 466,93
71	M	145520001000.S	Profil oceľový uzavretý obdĺžnikový	t	0,592	1 301,62	770,56
72	K	430861005.S	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 2 000 kg vrátane	kg	1 718,360	0,60	1 031,02
73	K	Pol. 1	Zdvíhacia plošina	kpl	1,000	12 200,00	12 200,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				500,00
74	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava - OK	eur	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ gastronómie a služieb Prešov

Objekt:

02 - Zateplenie telocvične

Časť:

02.1 - Fasáda

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ZOYTEC, s. r. o., Okružná 3032/33, Prešov 08001

Projektant:

Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53789059

IČ DPH:

SK2121514241

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

89 953,28

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

89 953,28

Sadzba dane

23,00%

5,00%

Výška dane

0,00

4 497,66

Cena s DPH

v EUR

94 450,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ gastronómie a služieb Prešov

Objekt: 02 - Zateplenie telocvične

Časť: 02.1 - Fasáda

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ZOYTEC, s. r. o., Okružná 3032/33, Prešov 08001

Dátum: 13.05.2025

Projektant: Stavoprojekt s.r.o.,
Prešov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

89 953,28

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

87 215,61

1 - ZEMNE PRÁCE

1 496,06

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 255,83

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

64 002,68

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

20 461,04

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 737,67

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

455,70

764 - Konštrukcie klampiarske

143,34

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

235,59

786 - Čalunnicke úpravy

1 903,04