

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1

Stavba: Stavebné úpravy renesančného kaštieľa - III.etapa

JKSO:
Miesto: Humenné

KS:
Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Vihorlatské múzeum, Humenné

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant: Ing. Miroslava Kasaničová

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: Ing. Ján Smetanka

IČO: 41 084 55
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	877 646,68
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	877 646,68
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	877 646,68	175 529,34

Cena s DPH	v	EUR	1 053 176,02
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: Stavebné úpravy renesančného kaštieľa - III.etapa

Miesto: Humenné

Dátum: 10/2018

Objednávateľ: Vihorlatsk

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

SO_01	Diel A1 - ASR	667 570,43	801 084,52
PS_1	Technické zariadenia a mobiliár	41 941,16	50 329,39
Diel A1	ASR	625 629,27	750 755,12
SO_01a	Diel A2 - KANALIZACIA + VODOVOD	29 394,06	35 272,87
SO_02	SLABOPRÚD A SILNOPRÚD	151 898,31	182 277,97
SO_03	INFORMAČNO-PROPAGAČNÁ DIGITÁLNA APLIKÁCIA	28 783,88	34 540,66

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	877 646,68	1 053 176,01
--	-------------------	---------------------