Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podla zakona

1.1

1.2

2.1

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len zakon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel

Nazov organizacie: Stredna odborna skola technicka
Sidlo: Druzstevna 1474/19, 066 01 Humenné
Statutarny orgéan: Ing. Robert Juhas, riaditel’ Skoly

ICO: 37942484

DIC: 2021875152

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

SWIFT: SPSRSKBA

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

ai Zmluvni' ch: Ing. Robert Juhas, tel.: 0905335223, e-mail:_
Ing. Robert Juhis, tel.: 0905335223, e-mail: ||| G

(d’alej len ,,Objednavatel”)

b) technickych:

Zhotovitel’

Nazov: Pozemné stavitel'stvo, a.s.

Sidlo: Okruzna 3032/33, 080 01 Presov

Zapisana v: v OR Okresny sud, Odd. Sa, Vlozka ¢. 10066/P
ICO: 36454508

DIC: 2020011642

IC DPH: SK2020011642

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
e

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

vvvvv

MBA, konatel, 0908999759, ||| GGG
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Mgr. Jozef Pal'a-Kocis¢ak,
MBA, konatel’, 0908999759, _

(dalej len ,,Zhotovitel”)

Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednévatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspeSnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ,,ZlepSenie vzdelavacej
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3.2

33

34

3.5

infradtruktiry v SOS technickej, DruZstevna 1474/19, Humenné®, zadavanim podlimitne;
zakazky podl'a § 108 zakona o verejnom obstaravani. Tito zmluvu uzatvaraji zmluvné strany
v sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami sitaznych
podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s
predlozenou ponukou uspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavizne vyhlasuji a prejavuju svoju vol'u, ze budi spolocne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnl sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z: vlastnych zdrojov Objednavatel’a ako aj z inych zdrojov
ziskanych na zaklade nenavratné¢ho financného prispevku (d’alej len ,,NFP”) v ramci ,,Vyzvy na
predkladanie Ziadosti o nenavratny financ¢ny prispevok na podporu rozvoja regionalneho
$kolstva“, kod vyzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR .

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investi¢ne;j
akcie ,,ZlepSenie vzdelivacej infradtruktiry v SOS technickej, DruZstevna 1474/19,
Humenné“, Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu: odo dna jej u¢innosti do splnenia vsetkych
prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizsSie Specifikovany v Prilohe ¢. 1 a¢. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitel'nu stcast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®), v stlade s ktorymi bude realizovany.
Projektovi dokumentaciu spracovala spolo¢nost R-PROJEKT Humenné, s.r.o., Fidlikova
5577/5, 066 01 Humenné, veduci projektant Ing. Marian Kovac.

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatel’a predmet Zmluvy — Dielo podl'a v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v pozadovanom mnozstve, kvalite,
Specifikacii a cenach, a to najma:

— podla priestorovej a technickej Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1;

— podla technickej Specifikacie, mnozstiev a cien uvedenych v Prilohe €. 2;

— podla casového plnenia uvedeného v prilohe €. 3;

— podla svojej ponuky predloZzenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspes$ny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel’a, najmaé:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiiSobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vsSetkych skiSok v stilade so skaSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zdkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie pldnu uZivania stavby pozostavajuiceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

- vypracovanie dokumentécie skutocného vyhotovenia Diela vratane geometrického planu;

— Energeticky certifikdt vydany podla platného zdkona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornt
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
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4.6

4.7

4.8

odbornymi znalost'ami, ktoré st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s iplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat' v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel zaviazuje postupovat samostatne v sulade s prislusnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europske;j
unie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentaciou

a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavizuje postupovat’ pri
realizacii diela v silade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.

z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemoze uplatiiovat’ naroky na tipravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré st pripustné v zmysle
zéakona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodnt.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady boli postacujuce a Giplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a st rovnako uplné a
dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivost’'ou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vS§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a
povrchovych tprav bude recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzajucich z trvalo
udrzatel'ne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikaénymi auditmi tretich stran
vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi orgadnmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy.

Stavebné prvky a materialy pouzité pri vystavbe budov, ktoré mozu prist’ do styku s uzivateI'mi
budi emitovat’ menej ako 0,06 mg formaldehydu na m*® materialu alebo zlozky a menej ako
0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zlucenin kategérie 1A a 1B na m* materialu
alebo prvku, o sa preukédze skuSanim v stlade s normou CEN /TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo
inymi porovnatel'nymi Standardizovanymi skiiSobnymi podmienkami a metédami stanovenia.

Stavebné komponenty a materialy pouzité pri vystavbe budov nebudu obsahovat’ azbest ani iné
nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizécii je v prilohe XIV
Nariadenia Eurdépskeho parlamentu a Rady ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej
chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni Nariadenia Rady
(EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic
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Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396,
30.12.2006, s. 1.).

V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie musi byt aspoii 70 % (hmotnosti) nie nebezpecného
stavebného a demolacného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiiceho materialu
zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Kataldég odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, recyklovaného alebo inak materidlovo
zhodnoteného a to vratane ¢innosti spitného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako
nahrada za iné materialy.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.

o cenach v zneni neskorSich predpisov, podl'a rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podl'a Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'nt sucast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 212 212,21 EUR
Sadzba DPH: 23 %

DPH: 48 808,81 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 261 021,02 EUR

Celkové cena Diela s DPH slovom: dvestoSest'desiatjedentisicdvadsatjeden 02/100 EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, pripadne dojde k zvySeniu sadzby DPH z d6vodov na strane
zhotovitel'a, zavizuje sa, Ze cenu Diela podl'a bodu 5.2 Zmluvy neprekro¢i.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat,, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvysSenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podl'a prislusnych bodov tohto clanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dovodu vzniku
vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizécii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skuto¢nost’, ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré¢ nie st zahrnuté v Prilohe ¢. 2 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z Prilohy €. 1 — Projektova dokumentacia a zaroven ich bolo mozné pri
obhliadke staveniska v rdmci procesu verejného obstaravania identifikovat’;

— dodjde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, pri¢om uplatnenie poziadavky
Objednavatela na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhldsenim Objednéavatela;
vSetky opravnene vzniknuté a preukazatelné naklady Zhotovitel'a na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatel’a na zniZenie rozsahu Diela tyka, Objednéavatel’ uhradi
Zhotovitel'ovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Strana 4 223



5.8 Zmluvna cena moze byt’ zvySend o cenu naviac prac, pricom sposob urcenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy ureny nasledovnym spdsobom:

5.8.1  Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe €. 2;

- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla programu CENKROS, jeho aktudlnej verzie
platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo tUpravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, moze vSak poskytnut’ Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny v pripade poziadavky Objednavatela prilozit ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

5.8.2  Zhotovitel' sa zavédzuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom s$tadiu
realizacie Diela v€as identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatela.
Na ziadost' Objednavatela je Zhotovitel' povinny zabezpecit ocenenie Objednavatelom
pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dovodova spravu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje
Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych castiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesuvisia.

5.8.3  Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednavatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatel'ovi.

5.8.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v stlade so spésobom ur¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel' je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prisluSne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatel’a a v sulade s touto Zmluvou.

5.8.5 Zhotovitel’ sa zavizuje po odstihlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac
naviac.

5.9 V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k znizeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vy¢islend podla jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsthlaseni Objednavatelom,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitand od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

5.10 Naviac prace a menej prace sa mozu uskutoCnit’ vyhradne na zdklade odsthlasenia
Objednavatel’a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,
prisluSnymi podmienkami zmluvy o NFP a podmienkami poskytovatela financnych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

5.11  Dan z pridanej hodnoty bude i¢tovana Zhotovitel'om vo vyske urenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

5.12  Cena za Dielo je urcena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze Priloha €. 2
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavdzny a k jeho zmene mdze dojst
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

5.13  Zmluvna Cena za Dielo zahiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskii§aniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajsich
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5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

nakladov na vytycenie parciel rieSeného uzemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, straZenia staveniska ako aj naklady na vodné, stocné,
elektrickl energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vsetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavézuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto clanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
mesacnych cCiastkovych faktar ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Materiadl a vyrobky,
ktorych uzivanie si vyzaduje zabudovanie mozno zahrnit do faktury az po ich zabudovani
(montazi). Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ kone¢nt faktiru az po ukonceni celého Diela
ajeho odovzdani Objednavatelovi podla Clanok 11, na ziklade odsthlaseného stpisu
vykonanych prac stavebnym dozorom Objednavatela. Vyska konecnej faktiry musi byt
minimalne 5 % z ceny Diela s DPH podl’a bodu 5.2. Prilohou faktir budi podrobné stipisy
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a odstihlasené
stavebnym dozorom Objednavatel’a a Objednavatel'om. Zhotovitel’ zasle Objednavatel’'ovi dva
origindly prislusnej faktary a zavizuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v
oddvodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktary.

Ciastkové faktury aj kone¢na faktira su splatné do Sestdesiat (60) dni od ich doru¢enia
Objednavatel’ovi. Lehota splatnosti zac¢ina plynat’ diilom nasledujiucim po dni, v ktorom bola
faktira preukazatelne dorucend Objednavatelovi. Cena bude uhradend na et Zhotovitel'a
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktar bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktiira musi obsahovat’ nélezitosti podla § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktura bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

- ¢Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma uhrady;

— oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktuary.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovanii polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatel'a a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktara (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tidaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné naleZitosti danového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny fakturu (daiiovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netliplnej faktary nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou.
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5.20

6.1

6.2

6.3

6.4

Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynit’ od nasledujuceho dia po jej
doruceni Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsuhlasenych naviac prac imenej prac bez pisomného sthlasu
Objednavatela, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel'a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel'a
neodstrani, moze tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.

Clanok 6
Vykonova ziruka a garan¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi vykonovu
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku ditu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garan¢nu zabezpeku vo vySke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

- vinkulacie finanénych prostriedkov vo vyske urcenej podl'a tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitel'a, najneskér ku diu urenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zlozenia finanénych prostriedkov vo vyske urcenej podl’a tohto bodu na ucet Objednavatel’a,
najneskor ku ditu ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky a do
ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zdruky vo vyske urCenej podla tohto bodu, s platnostou najneskor ku dnu
ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do ucinnej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky a garan¢nej zaruky inym sposobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dobu platnosti vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy aneskoncila skér nez jeden mesiac po dohodnutom termine
dokoncenia Diela, a dobu platnosti garancnej zdbezpeky tak, aby pokryvala celé¢ obdobie
zaruénej doby. Zhotovitel’ je povinny predlozit Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garanc¢nej zabezpeky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnena, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitenou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny akiukol'vek pohl'adavku, ktora mu vznikla vynaloZzenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, kompenzovat' v plnej vyske z
vykonovej zdruky na naklady Zhotovitel'a. V pripade zapocitania je Zhotovitel povinny
vykonovu zaruku do pétnast (15) dni navySit na povodna vysku. V pripade odstipenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitela vykonova zaruka prepadéa v prospech Objednavatel’a.

V pripade, ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel' ich riadne a vcas
neodstrani, méze Objednévatel’ zabezpecit’ ich odstrdnenie na ndklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne modze Objednavatel
kompenzovat’ v plnej vyske z garan¢nej zabezpeky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).

V pripade zapocitania je Zhotovitel’ povinny garan¢nu zabezpeku do pétnast’ (15) dni navysit

na povodnu vysku. O uvolnenie garancnej zabezpeky moze Zhotovitel pisomne poZziadat
najskor po uplynuti poslednej zarucnej doby.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky (ak boli
zlozené na ucet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj Groky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho tcet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stilade s Prilohami €. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavézuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 6 mesiacov od
nasledujuceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi. Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko riadne a vcas na zaklade pisomnej
vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynit’ od nasledujuceho dia
po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavédzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti U¢innosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v zmysle
dohodnutého ¢asového harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel
zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred
zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zeleiiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany Zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitel'nu sti¢ast’ Zmluvy ako sucast’ Prilohy €. 3 k tejto Zmluve.
Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podl'a harmonogramu, z dovodov na jeho strane,
v trvani viac ako sedem (7) dni bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy podl'a bodu
17.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram prdc moze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti predmetu
zakazky. Objednavatel’ moze urcit, ze po odovzdani a prevzati staveniska budu realizované
prace v hodnote zodpovedajucej hodnote finan¢nych zdrojov, ktoré ma v danom case
Objednavatel’ k dispozicii, a d’alSie prace za¢ne vykonavat’ a realizovat’ Zhotovitel’ az na zaklade
samostatnej vyzvy Objednavatel’a. PreruSenie prac a z vysSie uvedeného dovodu, nedodrzanie
povodne odsthlaseného harmonogramu a lehoty podl'a bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie
Zhotovitela s plnenim predmetu zdkazky.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe ¢. 3 je podmienené riadnym a vcasnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim suc¢innosti Objednavatel’a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podl'a tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vyssej moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednédvatel pravo ziadat nahradu Skody, priCom Zmluva zostdva v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zavizkov Objednavatela voc¢i dalsim zmluvnym
partnerom. Ak by omeSkanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavizkov Objednavatela,
Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstapit’.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vyssej moci podl'a bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho voble a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
Zhotovitel' tuto prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutnii dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

8.1

9.1
9.1.1

O dizku lehoty primeranu dobe, kedy bola praca ZhotovitePom prerusena z doévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu

— lehoty na dokoncenia Diela. PreruSenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a sii¢asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskdr do pat’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela alebo
z dovodu odoslaného odstipenia od Zmluvy, narok na prediZenie terminu dokonéenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokonéit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktort pouZil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najma z
dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme
predchadzania vzniku $kdd na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zéklade vyzvy Objednavatela sa doba
zhotovenia Diela predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela dodatkom k Zmluve. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednédvatel’a upozornit’ na vznik hroziace;j
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vSetky prace vykonané a prevzaté Objednavatel'om a stavebnym dozorom Objednavatel’a ku
ditu prerusenia zhotovenia Diela. Objednavatel mdze zaplatit' Zhotovitel'ovi aj objektivne
preukazatene vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto preruSenim, na ktoré Zhotovitel
upozornil Objednavatel'a ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

- Druzstevna 1474/19, 066 01 Humenné, parc.¢.: 3297, k.0. Humenné, LV €. 8361. .

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavaterla.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy
a nahradu skody.

Planované kontroly budu vykondvané minimalne jeden krat za Strnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel’a na zéklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.
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9.13
9.14

9.2
9.2.1

922

923

924

9.2.5

9.3

9.4

9.5

9.6

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v bode 5.2. tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitelovi Grok z omeskania vo vyske urCenej vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat’® Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora podl'a nazoru Objednavatel’a zneuziva svoju
funkciu, alebo je nesposobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
sposobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana
Objednavatelom za neziadicu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ Cinnost’ potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistni zmluvu a udrziavat’ ju v platnosti po cela dobu
vykonavania Diela na stavebno-montazne poistenie vratane zodpovednosti za akikol'vek Skodu
spdsobenu na zivote, zdravi a majetku Objednédvatela a tretich osdb, ktord bude sposobena
prevadzkovou Cinnost’ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel' preukaze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi
najneskor jeden (1) den pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost
poistnej zmluvy moze Zhotovitel preukazat aj predlozenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikatu, avSak musi z nich byt jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodéavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budi zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a zndsat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpeCovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou €. 147/2013, ktorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a
podrobnosti o odbornej spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti v zneni

neskors$ich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' pravidelnu kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpe¢nosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava. Objednavatel
poveruje Zhotovitel'a zabezpecenim koordindtora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti pre stavenisko v stilade s § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spiiiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odborna
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vyssim rizikom, pri
ktorych moze vzniknit’ zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych CastejSie
vznikéd poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drzitelmi platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odbornu
spdsobilost’ potrebntl na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Strana 10 223



9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

10.1

10.2

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit, aby jeho zamestnanci pouZzivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel je povinny zabezpec€it’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri Cinnostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vsetkych zavizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ sa zavézuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat’ odpad a
necistotu spésobent jeho ¢innost’'ou. Pri realizécii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
§kod na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit na odsthlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie je
sucast’ou projektovej dokumentacie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac
bez odstihlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu

a preplatenie.

Kazdd Zmluvnad strana je povinnd bezodkladne informovat druhti Zmluvnl stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vysSej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsuhlasenu kazdi zamenu pouzitia materialu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe €. 1 uvedené, Ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat’" Objednavatel'a v dostatocnom Casovom predstihu, kedy
planuje pristapit’ k realizécii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna suc¢innost’ tretich osdb (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych sucinnost ma zabezpecit
Objednavatel’. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpecenie sucinnosti zo strany Objednévatel’a
sa nepovaZzuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel’ osobu poverent vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednavatel’a vCas
oznami pisomne Zhotovitel'ovi.

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objedndvatelom na zéklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najmi osobne a systematicky sledovat’

a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat’ supisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat kopie urcené pre Objednavatela, organizovat
planované kontroly, informovat’ Objednavatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

nepreberad v zmysle zadkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,,Stavebny zakon®) resp. zverejnenej pripravovanej legislativnej zmeny stavebného zakona
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Mgr. Maros Zelenak, MBA, osvedcenie o
odbornej spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyveduceho ¢.:12010*10*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebiecha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustdle zodpovedni osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, ze Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyveduceho uvedeného v bode 10.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel’a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedlici nemoéze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Objednavatel’a o jeho zastupovani a uréit’ zodpovednl osobu minimalne jeden (1) pracovny den
vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu poverené¢ho stavbyveduceho,
s udanim dévodu, za iného stavbyvediceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyvediiceho. Zhotovitel” je povinny tato poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a vsetkych skutoc¢nosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celi dobu plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. resp. zverejnena pripravovana
legislativna zmeny stavebného zakona, podla toho ¢o bude v danom case platné, a podla
pokynov stavebného dozoru Objednévatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko do
piatich (5) pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzZaduje povaha zdznamu v stavebnom
denniku, inak sa predpokladd, Ze so zdpisom suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel’ povazuje rieSenie
okolnosti, ktoré nastali za dolezité, je povinny tuto skutoCnost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne
o tejto skuto¢nosti informovat stavebny dozor Objednavatela, resp. poverenii osobu
Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom poverené¢ho stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zavéazku zo Zmluvy, najma udaje o stave staveniska a pracoviska, poc¢asia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, idaje o zaCati a ukonCeni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykonava zdznamy vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 neustale pristupny Objednédvatel'ovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat’ vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatela a ocCislované vsetky strany kde sa zapisuji zaznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zéapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vacsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt’ podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mozu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.
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11.2

11.3

11.4

11.5
11.6

11.6.1

11.6.2

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/cast’ diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukoncéeni vsetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odstihlasenymi zmenami, pokial su prace na Diele ukoncené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo Ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’
Dielo, ak je pripravené na prevzatie pred uplynutim lehoty realizacie Diela podl'a bodu 7.1.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatel'a na obhliadku stavby za Gcelom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, avSak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pitnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesuhlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnu. Obhliadky stavby za ulelom zacatia preberacieho konania sa zucastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatela a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma prideleni predmetnii stavbu, a v rAmci tejto obhliadky vykonajt
podrobnu prehliadku Diela/Casti Diela, pri ktorej bude postdena jeho kvalita a uplnost
vykonanych prac. Vystupom z tejto obhliadky bude Zapisnica zo zaciatku preberaciecho
konania, v ktorej budu spisané vSetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktort
pripravi stavebny dozor Objednavatel’a. Vsetky zistené vady a nedorobky musia byt odstranené
do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimalne pit (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokoldrneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajiceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela Cast’ realizovanu v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatela.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsuhlasenych
zmien, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluZilo k uréenému ucelu.

Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vSetky doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najmaé:

- Prislusnut kopiu €asti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiiSok — bez zavad;

— Vysledky merani a skuSok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikdt vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujucich stavebnych objektov ak
doslo pocas realizacie ku zmene zastavanej plochy, vratane overeného geometrického
planu;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;
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— Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusnej Casti
dokumentacie;

- Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

11.6.3 Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode 11.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat’ Dielo/Cast’
Diela.

11.6.4 Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/Cast’ Diela za riadne vykonant a zavdzok Zhotovitel’a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontiknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat.

11.7  Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie den podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/¢asti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatela
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnt stavbu. Najneskor
pri tomto preberani budu odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najmi
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

11.8  Objednavatel’ si m6ze u Zhotovitel'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatel'om bezodkladne po protokoldrnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel’ ma povinnost’ ich odstranit’.

11.9  Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/Gasti Diela, podlichajuce zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

11.10 Objedndvatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstthlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celtt dobu Objednavatel’.

11.11 Zhotovitel sa zavizuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k Casti
zhotovovaného diela na Zhotovitel’a a nasledne na ObjednavateTla.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

12.1  Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnut¢ v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

12.2  Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stilade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujicimi sa na predmet plnenia, a zavdzuje sa na stavebnu Cast zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnutd dlhSia zaru¢nd doba. Na zabudované vyrobky a
prisluSenstvo doddvané zhotovitelom na predmetni stavbu, ktorého vyrobcovia ponukaju
kratSie zaruéné doby, zhotovitel’ poskytuje zducnt dobu minimalne 24 mesiacov.

12.3  Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
- vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadna reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pat’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktortt Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, priCom za den nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrzania leh6t sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatel'a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad za ucasti Objednavatela a stavebného dozoru Objednavaterla,
z ktorej sa spise Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotovitel’ nevykona obhliadku,
reklamaciu neméze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel’a

o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do pat’ (5) pracovnych dni
odo dna oznamenia Objednavatela o vadach, a navrhnit’ termin odstranenia reklamovanych
vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit’, ak sa mu nezda primerany. Ak sa
Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednavatel'a o vadach do pat’ (5) pracovnych dni plati, ze
reklamaciu uzndva a Objednavatel’ mu urci termin odstrdnenia reklamovanych vad. Zhotovitel
sa zavazuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine
dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil
Objednavatel’, ak sa Zhotovitel’ nevyjadril k oznameniu Objednavatel’a o vadach. V pripade ak
Zhotovitel nepristipi k odstranovaniu vad do pat’ (5) pracovnych dni po uplynuti dohodnutej
doby, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady inu $pecializovant firmu; vSetky
takto vzniknuté naklady je Objednavatel’ opravneny si zapocitat’ z garancnej zabezpeky.

V pripade uplatnenia reklamécie ozndmenim Objednavatel’a o vadach, v ktorom bude uvedené,
ze dané vady spdsobuju havarijny stav, je Zhotovitel' povinny zaCat sich odstraiovanim
bezodkladne po doru¢eni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom nasledujucim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad anedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zarucnej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ bezodkladne na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
takymi, ktoré zodpovedaji Zmluve a pozadovanym sktskam.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel’ povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a ndklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iné¢ho
dovodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych reklamovanych vad

v zaruénej dobe a sucasne sa zavézuje, ze v priebehu vykonavania rdznych prac, suvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych préac,
alebo poSkodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajiic kontrolou doddvanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zaru¢na doba na reklamovant Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zaru¢nej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.
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12.15

12.16

13.1

13.2

133

13.4

14.1

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudi Objednavatel’'ovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochranni1 znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutel'nom/nehnutelnom majetku Objedndvatel'a pri vykonavani stavebnych
a inych préc suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikna v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek skodou, ktora

bola Objednavatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel’a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dbsledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrZzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z doévodov na jeho strane alebo odstipenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi §koda z titulu neposkytnutia nenévratného
finan¢ného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nendvratného finan¢ného prispevku alebo zneopravnenia c¢asti opravnenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tito Skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zdvézkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit’:

— Zanezacatie/neukoncenie realizicie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny deti omeskania.

— Za nedodrZzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel’ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny detni omeskania.

— Zaomeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zaru¢nej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom ur¢enom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel' nevyjadril k ozndmeniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel’'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach podla bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvyS$ného materidlu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel’ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deni omeskania.
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14.2
14.3

15.1

15.2

15.3
15.3.1

15.3.2

— Za poruSenie povinnosti vyplyvajicich zo zakona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednéavatel'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé porusSenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

- Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktorti nie je urCena individudlna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednévatelovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske ceny za cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajcit’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatela
na odstipenie od Zmluvy.

— V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmi podl'a bodu 3.5,4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktort nie je
uréend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt sankciu a na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniké narok Objednavatel’a na ndhradu skody v zmysle ust. §
373 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskuto¢nili Ziadne ukony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, §taitnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zakonnost, platnost’ alebo vymozitelnost tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel’ zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podl'a zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov), vztahuju sa prdva a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vSetkych clenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavizky Skupiny dodavatel'ov voci Objednavatel'ovi a Objednavatel je oprdvneny pozadovat’
plnenie, ktoré ma poskytnat’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel je povinny prijat’ v§etky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situacii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit' najmid v doésledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodne;j
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajicom bode
tohto clanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby modze vyzadovat' prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktori sam urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
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15.3.3

15.3.4

15.4
15.4.1

15.5
15.5.1

15.5.2

15.5.3

15.5.4

nedostali do situacie, ktora by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
Objednavatela nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situacii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktorda ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavéizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spiiial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podielat’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,,Navrh na zmenu
subdodavatela®); bez udelenia predchadzajuceho pisomného stthlasu Objednavatel’a, takéhoto
subdodavatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel' Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatel’a; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatel'a poskytne Objednavatel'ovi vSetky udaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbytocného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim
subdodavatela suhlasi alebo nie. Objednavatel’ nesmie suhlas s pouzitim subdodavatela
bezdévodne odmietnut’. Ak zhotovitel nepredlozi vySSie uvedené dokumenty, takéhoto
subdodavatel'a nebude objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat a takémuto
subdodavatel'ovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu
na vyssie uvedené, ak Zhotovitel’ pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy
akukol'vek tretiu osobu, zodpoveda voci Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie
povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sdm.

Zavizky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona €.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmé je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zéklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as
jej platnosti a G¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestnava v sulade
s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a sucasne vyhlasuje, ze Ziadne plnenie alebo
jeho cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatel’a bezodkladne poskytnat’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podla osobitného predpisu, t. j. podl'a Zékona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost’ o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na urcent1 e-mailovl adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dovodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo iné sankcia za porusenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitelom prostrednictvom fyzickej osoby nelegdlne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’a vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom zamestnavani,
zavizuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatel'ovi Skodu tym spdsobent, a to vratane Skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prisluSnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objednavatelovi skuto¢ni Skodu, ktora mu vznikla, a to
najneskor do pétnast’ (15) dni odo dna dorucenia faktiry spolu so Ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre wurcenie skutocnej Skody spdsobenej
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15.6
15.6.1

15.6.2

15.6.3

16.1

Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy

o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitelovi od
Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit Objednéavatelovi na zéklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavazkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a
domahat sa nahrady Skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v¢as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavézuje riadne a
véas plnit’, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov‘), najma sa zaviazuje zabezpecit’
aktualne, Uplné, spravne a pravdivé Udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavédzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat

Objednavatel'a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedené¢ho v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo moze viest' k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

- po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisantl opravnend osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklad4d osobitna registracnd povinnost’ v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade poruSenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstupit’; tym nie st dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavédzuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel’a domahat’ sa nahrady skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zékona o registri partnerov, ktori budua
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tito registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajucich z takejto registracie. PoruSenie povinnosti podl'a predchadzajucej vety
7o strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade poruSenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku

sa Zhotovitel’ zavazuje zaplatit’ Objednavatel'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie
vSetkych zmluv a suvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednavatel'a vyhoviet’ v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost’ podl'a prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvoldvaju prdvne ucinky budil medzi zmluvnymi
stranami zabezpeCované listami doruCenymi poStou, osobne alebo autorizovanym
elektronickym podanim do elektronickej schranky v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. na adresy
uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana poStou, povazuje sa za dorucentl
dilom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti deii odo dia podania
zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka vratila spat’ odosielatel'ovi, 1 ked’ sa adresat o tom
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

nedozvedel. Ak bola pisomnost’ doruc¢ena osobne povazuje sa za doruc¢enu diiom prevzatia a ak
e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré¢ vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak ned6jde k zmieru a dohode, spory budu riesené prislusnym sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skiiSobné postupy a o pripustnosti a
spol'ahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuSkach, pripadne metéod, méze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skuasok su pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zavazné. Naklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,

ak nemozZno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku zévizku tito prekazku predvidala. Uginky
vylucujiice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou st tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavbyveduceho uvedeného

v bode 10.3 Zmluvy, subdodavatelov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifikacnych
tdajov zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocCas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutocnovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie/nenavratného finanéného prispevku vykonavany na to uréenymi a opravnenymi
osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnit’ tymto osobam vSetku potrebnu sucinnost’ v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su: a) Objednavatel a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby, c¢) Najvyssi
kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, €) Splnomocneni zastupcovia
Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatel'om, 1) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré su opravnené na vykon kontroly
podla platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v¢asnej sucinnosti podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej nahradu v plne;j
vySke Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$s$iu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
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17.4.1

17.4.2

17.4.3

17.4.4

17.4.5

17.4.6

17.4.7

17.4.8
17.4.9

17.5

17.6

17.7

znemoznujice montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonc¢enie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl’a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podl'a bodu 17.5.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizacie
sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizdcie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uruje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omesSkani, z dovodov na jeho strane,
voci ¢asovému harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garan¢nej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;
nedodrzanie zaviazku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.2.3, 9.8, 15.4.1,
15.5.1,15.5.2,15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit,, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odsttpenie od Zmluvy je G¢inné diiom doru¢enia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvne;j strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po u€innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
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17.8
17.8.1

17.8.2

17.8.3

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5
18.6

18.7

narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradenda Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela;

Objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnut¢ a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia u€innosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktaru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia i¢innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavazuje sa k riadnemu a vC€asnému poskytovaniu sucinnosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predlozenia prisluSnych dokladov v stlade s priruckou pre
prijimatel’a z prislusného opera¢ného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zdujmom
Objednavatel’a, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nu stcast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumenticia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢&. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov.

Priloha ¢. 5 — Stavebné povolenie/ohlasenie stavby.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neti¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavézuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo uc¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda
povodne zamys$lanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna uprava vSeobecne zavédznych prédvnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumitel'né. Podpisujlice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.
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18.8  Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady
SR, nie vSak skor ako po splneni odkladacej podmienky podl’a bodu 18.10 tejto zmluvy.

18.9  Pre nadobudnutie G¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie ti¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

18.10 Zmluva nadobudne u¢innost’ po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky,
ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je ddtum dorucenia
zaznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky,
ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne G¢innost momentom
dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z
kontroly vypracovanej poskytovatel'om a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex
ante financnej opravy podla tejto prirucky. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie
zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dovodu, Ze nebola vyhodnotena ako
rizikova, zmluva nadobudne tc¢innost’ dilom dorucenia ozndmenia poskytovatel'a prijimatel’ovi,
ze in4 ako nadlimitnéa zakazka nebola na zaklade poskytovatel'om vykonanej rizikovej analyzy
vyhodnotena ako rizikova.

18.11 O nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskdr do pét (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej uc¢innosti informovat’ zhotovitel’a.

Objednavatel”: Zhotovitel’:

V Humennom, dna 28.05.2025 V Presove, dna 02.04.2025

Mgr. Ing. Robert Juhas,
Riaditel Skoly predseda predstavenstva Pozemné stavitelstvo a.s

Této zmluva bola zverejnena dna:

Tato zmluva nadobuda U¢innost’ dna:
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