ZMLUVA O DIELO

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre vykonanie stavebnych
Uprav a strojného vybavenia dielni SOS drevarskej vo Vranove n/T

Cislo: 01/2017

na zhotovenie projektovej dokumentacie pre vykonanie stavebnych uprav
a strojného vybavenia dielni podla § 536 a nasledujucich §§ Obchodného
zakonnika € . 513/1991 Z. z.

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY

1.1. ZHOTOVITEL

obchodné meno: 3D stavba s.r.o.

sidlo: Capajevova 6, 040 11 Kosice

zapis v OR OS Kosice |, oddiel: Sro, vloZzka €.: 34766/V

bankové spojenie: Tatra banka

Cislo uctu: 2920909742/1100

IBAN: SK9511000000002920909742

ICO: 47540761

DIC: 2023995732

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Dagmar VargoviCova
Osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Dagmar Vargovi¢ova
Tel.: 0905 314 438

Email: vargovicova@3dstavba.sk

1.2. OBJEDNAVATEL

nazov organizacie: Stredna odborna Skola drevarska

sidlo: Lu¢na 1055, 093 01 Vranov nad Toplou
bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK20 8180 0000 0070 0051 5620

ICO: 37942492

IC DPH: SK2021890629

Osoba opravnena konat za organizaciu: Ing. Igor Sestak, riaditel’ $koly

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Michal Sulig, zastupca RS pre OV
Tel.: 057/4462755

Email: ekonom@sosdrev-vt.vucpo.sk

Cl. 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. ZHOTOVITEL sa zavazuje, Ze vypracuje (zhotovi) v rozsahu aza podmienok
dojednanych v tejto zmluve pre objednavatela a objednavatelovi odovzda vypracovanu
projektovu dokumentaciu: v rozsahu pre ucely stavebného konania — pre vykonanie
stavebnych Uprav a strojného vybavenia dielni SOS drevarskej vo Vranove nad Toplou
pre stavebny objekt SO1 Drevarska dielfia a SO2 Kovodielfia, nachadzajuce sa v budove
Skoly, Lu¢na 1055 vo Vranove nad Toplou.

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné upravy
a strojné vybavenie priestorov drevarskej dielne a kovodielne v Strednej odbornej Skole
drevarskej vo Vranove nad Toplou.



Projektova dokumentacia bude vypracovana ako jednostupriovy projekt a bude
vypracovana Vv sulade s odporuceniami Slovenskej komory stavebnych inZinierov,
vSeobecnymi poziadavkami na vystavbu a platnymi STN v ase jej vypracovania.

2.2. OBJEDNAVATEL sa zaviazuje, Ze dokon&enu projektovii dokumentaciu prevezme,
zaplati za jej zhotovenie dohodnutu cenu a poskytne spracovatelovi dojednané
spolupdsobenie.

CL.3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

3.1. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre vykonanie stavebnych Uprav a strojného
vybavenia dielni SOS drevarskej vo Vranove nad Toplou bude v rozsahu:

1. Priestor drevarskej dielne

UcCebnia je tvorena jednym priestorom, v ktorom je potrebné dispozi¢ne vyrieSit
zmenu vyuzitia priestoru pre drevarsku dieliu. Z jednej uCebne je potrebné vytvorit
3 priestory, kde bude osadené nové strojné vybavenie pre opracovanie dreva
s pristupovou chodbou. Strojnym vybavenim sa rozumie laserovy obrabaci stroj
a hardvérové a softvérové vybavenie ucebne. V uvedenom priestore je potrebna
vymena elektrického rozvadzaca a elektrickych rozvodov podla vybavenia ucebni.
Z dévodu zmeny dispozicie a zmeny vyuZzitia priestoru je potrebné navrhnut nove
osvetlenie.

2. Priestor kovodielne

Priestor kovodielne je vyuzivany ako priestor, kde ziaci pracuju s kovovym
materialom. Podlaha je tvorena drevenymi kockami spajanymi asfaltom
a osadenymi v pieskovom 16zku. Podlaha je na viacerych miestach poskodena.
Z dovodu zvySenia bezpecnosti Ziakov je potrebnu podlahu odstranit' a vybudovat
novu podlahu, ktora bude spinat poZiadavky pre priemyselné vyuZitie.

Strop je tvoreny drevenym podhfadom, ktory je poSkodeny. Existujuci podhlad je
potrebné odstranit a nahradit novym podhfadom vhodnym do priemyselnych
priestorov so su¢asnym splnenim podmienok protipoZziarnej ochrany.

V kovodielni su osadené stroje ur€ené na opracovavanie kovov. Vzhladom nato,
Ze stroje su z 80-tych rokov, cely priestor si vyzaduje kompletnu rekons$trukciu.
V dielni budu osadené nové stroje vratane CNC zariadeni podla poziadaviek
verejného obstaravatela. V uvedenom priestore je potrebné vymenit elektricky
rozvadzaC a navrhnut nové elektrické rozvody podla strojného vybavenia.
Z dovodu zmeny strojného vybavenia, jeho rozmiestnenia a zmeny podhladu je
taktiez potrebné navrhnut nové osvetlenie.

Vypracovana projektova dokumentacia bude v uvedenom rozsahu:
Sprievodna sprava

Architektonické stavebné rieSenie

Statické posudenie stavby

Projekt elektro

Projekt osadenia strojného vybavenia dielne

Autorsky dozor

oghwnE

Objednavatel poskytne zhotovitefovi podklady a spolupésobnost.

Vypracovana projektova dokumentacia bude sluzit' pre potreby verejného obstaravatela
ako podklad pre Ccerpanie regionalneho prispevku v ramci zaradenia verejného
obstaravatefa do akéného planu rozvoja Vranov nad Toplou a zarovern ako povinna
priloha k Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku v suvislosti



s predkladanou vyzvou zameranou na zvySenie poctu zZiakov strednych odbornych Skél
na praktickom vyuCovani vyhlasovanou Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja
vidieka SR.

Cl.4. SPOSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU A VYKONAVANIA AUTOR. DOZORU

4.1. Projektova dokumentacia bude vypracovana a dodana v ramci dojednanej ceny
v Siestich vyhotoveniach, vratane rozpoctu a vykazu vymer (v papierovej podobe), 1x CD
vo formate .pdf, rozpoCet a vykaz vymer v .pdf a .xIs alebo ekvivalente.

4.2. Pri vypracovani projektovej dokumentacie bude zhotovitel dodrziavat vSeobecne
zavazné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit' vstupnymi
podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami zmluvnych stran na Statutarnej urovni,
a vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii.

4.3. Ak vznikne potreba vysvetlenia na stavbe vyplyvajuca z pripadnych nejasnosti
v projekte, alebo ak zisteny stav nezodpoveda predpokladom v projekte, dostavi sa
opravnena osoba zo strany zhotovitela na stavbu, na vyzvanie technického dozoru
objednavatela do 48 hod. v pracovnych drioch.

4.4.V pripade zlozitych rieSeni zhotovitel doda svoje stanovisko do 14 dni od doby, kedy
bol oboznameny s problémom.

Cl. 5. CAS PLNENIA

5.1. Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje a doda predmet dojednany v rozsahu a obsahu
v lehote do: 25 dni od potvrdenia objednavatefom — podpisanim tejto zmluvy o dielo
(pokial sa zhotovitel s objednavatelom nedohodnu na inej lehote), najneskér do
15.02.2017.

5.3. Predmet plnenia podfa bodu 3.1. tejto zmluvy je splneny riadnym odovzdanim
projektovej dokumentacie objednavatelovi. Odovzdanim projektovej dokumentacie sa
rozumie odovzdanie projektovej dokumentacie v dohodnutom rozsahu s potvrdenim
0 prevzati.

Cl. 6. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

6.1. Projektovu dokumentéaciu podfa tejto zmluvy zhotovitel vypracuje a doda podla tychto
podkladov objednavatefla:
- pbvodna vykresova dokumentacia budovy, v ktorej sa nachadza nova
drevarska dielna (pédorys 2.NP v M 1:50 a charakteristicky rez v M 1:50),
- kopia katastralne mapy M 1:1000,
- zameranie skutkoveého stavu vykonané zhotovitelom,
- konzultacie s objednavatelom a nasledné odsuhlasenie technického rieSenia
podla poziadaviek objednavatela pred odovzdanim vypracovanej projektovej
dokumentacie.

6.2. Objednavatel sa zavazuje, Zze pocas vypracovania projektovej dokumentacie,
poskytne zhotovitefovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdésobenie, spocivajuce
najma v spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu
plnenia tejto zmluvy.



6.3 Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych
nedostatkov.

Cl.7. CENA ZA DIELO, PLATOBNE PODMIENKY

7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3 tejto zmluvy je dojednana
dohodou zmluvnych stran v zmysle §3 zakona €. 18/ 1996 Z. z. o cenach v celkovej
vyske 3200,-€.

Zhotovitel nie je platcom DPH.

7.2. V cene podla bodu 7.1 tejto zmluvy je zahrnutych 6 kopii projektovej dokumentacie
pre stavebné upravy dielni a strojného vybavenia dielni. Pripadné dalSie vyhotovenia
zhotovitel doda objednavateflovi za osobitnu uhradu.

7.3. Podkladom pre uhradu ceny dodavky bude danovy doklad (faktura) vystavena
zhotovitelom po splneni predmetu tejto zmluvy. Faktury su splatné do 14 dni od ich
dorucenia objednavatelovi.

7.4 V pripade, ze dojde k zruSeniu, alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel prace rozpracované ku driu zruSenia alebo odstupenia
fakturovat objednavatelovi vo vyske skuto¢ne vykonanych prac na predmete zmluvy.

7.5. V pripade, Ze neddjde k dohode podfa bodu 7.4. poZiada zhotovitel o rozhodnutie
sudnou cestou.

C1.8. ZODPOVEDNOST ZA NEDOSTATKY, ZARUKA

8.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy.

8.2. Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, ktoré ma projektova dokumentacia v Case
odovzdania objednavatefovi. Za nedostatky, ktoré vznikli po odovzdani projektovej
dokumentacie zodpoveda iba vtedy, ak boli spésobené porudenim jeho povinnosti.

8.3. Zhotovitel projektovej dokumentacie nezodpoveda za nedostatky, ktoré boli
spOsobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri
vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

8.4. Zaru¢na doba je pat rokov a zaCina plynut odo dha odovzdania objednavatelovi.

8.5. Pre pripad nedostatkov projektovej dokumentacie, dojednavaju zmluvné strany pravo
objednavatela pozadovat a povinnost zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie
nedostatkov. Moznost iného dojednania nie je vylucena. Zhotovitel sa zavazuje pripadné
nedostatky projektovej dokumentacie odstranit do 3 dni po uplatneni opravnenej
reklamacie objednavatelfom.

Cl.9. VSEOBECNE USTANOVENIA

9.1. Objednavatel je opravneny pouzit’ dielo — predmet tejto zmluvy vyluéne iba pre ucely
vyplyvajuce z tejto zmluvy. Jeho iné vyuZzitie, najma pripadné prenechanie na vyuzZivanie
tretim osobam je podmienené vyslovhym suhlasom zhotovitefa. Pokial vznikne
zhotovitelovi v tejto suvislosti Skoda, ma piné pravo na nahradu Skody.



9.2. Vychodiskové podklady a spracované matrice zostavaju v archive zhotovitela.

9.3. Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy od doby jeho doru€enia a podpisanim
objednavatelom.

9.4. Zmluva je uzavreta okamihom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.

9.5. Prijatie navrhu, ktory obsahuje dodatky, vyhrady alebo iné zmeny, je odmietnutim
predlozeného navrhu zmluvy a povazuje sa za novy navrh.

9.6 Tuto zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutarnymi
zastupcami zmluvnych stran. Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost dnom
podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Je vyhotovena v dvoch vytlackoch, z ktorych
objednavatel ma jeden a zhotovitel jeden vytlacok.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena v
tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok.

za objednavatela: za zhotovitela:
Ing. Igor Sestak Ing. Dagmar VargoviCova

Vranov nad Toplou, dha 20.01.2017



