Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*) a ako vysledok verejného obstardvania podl'a zdkona

1.1

1.2

2.1

343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov
(d’alej len zakon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov organizacie:  Spojena Skola L. Podjavorinskej 22, PreSov
Sidlo organizacie: L. Podjavorinskej 22, 080 05 Presov
Statutarny orgin: Mgr. Jan Holub, riaditel’ $koly

1CO: 37946765

DIC: 2022024103

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK79 8180 0000 0070 0051 6498, SPSRSKBA

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel

Nazov: PESMENPOL spol. s. 1. 0.

Sidlo: Zelezni&iarska 16, 080 01 Presov
Statutirny organ: Ing. Jozef Visiiovsky, konatel’
Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sidu Presov, vlozka €. 16457/P
1CO: 36507881

DIC: 2022036137

1C DPH: SK20 22 036 137

Bankové spojenie:  Uni Credit Bank

IBAN, SWIFT: SK03 1111 0000 0066 2600 7009

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Jozef Visiiovsky,
konatel, tel. 0918 733 888, obchod@pesmenpol.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Jozef Visiovsky,
konateT’, tel. 0918 733 888, obchod@pesmenpol.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

Tuato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspe$nym
uchadzaom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ,,Rekonstrukcia podlahy
telocviéne, prostrednictvom elektronického prostriedku ERANET zo dita 23.09.2022. Tuto
zmluvu uzatvéraju zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v sulade
s vysvetleniami sataznych podkladov a suavisiacich dokladov a dokumentov, ak
k vysvetlovaniu doglo, a v stlade s predlozenou ponukou Gspe$ného uchadzaca.
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Zmluvné strany zavazne vyhlasuju a prejavuju svoju volu, Ze buda spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat' si vzdjomne nevyhnutni st€innost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavaterla.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy sd stavebné prace v ramci investiénej
akcie Rekonstrukcia podlahy telocvicne. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréita: odo diia jej
ucinnosti do protokolarneho odovzdania stavby bez vad a nedorobkov.

Predmet Zmluvy je blizsie $pecifikovany v Prilohe ¢&. 2 tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnt
sucast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®)

Dielo bude realizované v stlade s Prilohou ¢&. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’
pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnoZstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla technickej Specifikacie;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZzenej vo verejnom obstardvani, na zédklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu znidme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze ma odborni
kvalifik4ciu, ktora sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vsetky
préace a naklady, ktoré¢ by mu mohli v shvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknit’.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s rozsahom a povahou predmetu jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné dielo zrealizovat' v dohodnutom &ase, v dohodnute;
kvalite a za dohodnutd cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stilade s poZiadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavdzuje postupovat’ samostatne v sulade s prislusnymi
vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v sulade s pravom Eurépskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentéciou a je viazany
pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materialy, o ktorych je v ¢ase
jeho pouzitia zname, ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavizuje postupovat’ pri realizacii diela v
stilade so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpenost pri vystavbe a pri uzivani
stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om
poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby —
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realizicie Diela si nemdZe uplatiiovat’ naroky na upravu zmluvnych podmienok okrem zmien,
ktoré su uvedené v tejto zmluve a ktoré st pripustné v zmysle zakona o verejnom obstaravani
ak to bude pocas realizicie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenach zmluvné strany
dohodnu.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stilade s ust. zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou €.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoétu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy &. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedeliteI'ni sucast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnut4 cena je stanovena ako celkovi cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 119 524,72 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 23 904,94 EUR

Celkova cena diela s DPH: 143 429 ,66 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: jednostostyridsattritisicStyristodvadsatdeviat  66/100
EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpo¢tom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitefom DPH, zavizuje sa, Zze dohodnuti cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je
povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny poZzadovat, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemodze ziadat' o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dovodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatoCnej
koordindcie pri realizcii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit' v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovaZuje skutonost’, Ze sa zhotovitel v priebehu realizicie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZaduji na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsthlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve;

~ dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela, pri¢om uplatneme poziadavky
Objednavatela na prace menej je moZné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.

Zmluvna cena moZe byt zvySena len o cenu naviac prac, pri¢om spdsob uréenia ceny naviac
y prac, p
prac je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

Strana 3 z 19



5.8.2

583

5.84

5.85

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu &.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloZiek uvedenych
v Prilohe ¢&. 2.

Zhotovitel' sa zavidzuje podla jemu momentalne dostupnych informéacii v kazdom S§tadiu
realizicie Diela v¢as identifikovat potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatera.
Na Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpeit ocenenie Objednavatelom
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dévodovi spravu.
Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje Zhotovitela k tomu, aby pozastavil prace ostatnych
Castiach Diela, ktoré so vznikom tychto naviac prac nestvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednévatela na naviac prace predloZi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatel'ovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocCet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v siilade so spésobom uréenym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit' dany rozpocet a ocenit’ prislu$ne polozky prdc naviac podFa pokynov
Objednavatela a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zavizuje po odsiihlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skutoéne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v siilade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizicie diela — plnenia predmetu zmluvy dbjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vy¢islena podl'a jednotkovych cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, vietko vSak po odsthlaseni Objednavatelom,
priCom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac priace a menej prace sa mdzu uskutoénit’ vyhradne na zédklade odstihlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pri¢om ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstardvani,
prisluS§nymi podmienkami zmluvy o NFP a podmienkami poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Daii z pridanej hodnoty bude uétovana Zhotovitefom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za Dielo je urcena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Priloha ¢. 1
je ur¢ujica pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavézny a k jeho zmene moze dojst
vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stlade so
zdkonom o verejnom obstaravani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajsich
nékladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skuSok, zabezpecenie bezpe¢nosti a poriadku na stavbe. a prilahlych
pouZivanych komunikacidch, odvozu stavebnych odpadov, straZenia staveniska ako aj naklady
na vodné, stocné, elektricka energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohfadom na vietky okolnosti a
rozsah Diela primerand, a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moZnymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v

stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve.
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Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych préac, neZ ako su uvedené
v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze, po ukonéeni realizicie diela ako celku vyhotovi zhotovitel
kone&nti fakturu. Zhotovitel' je opravneny vyhotovit' koneénu faktiru aZ po ukoncCeni a
protokolarnom odovzdani Diela Objednéavatel'ovi podla Clanok 10 a to na zaklade
odsuhlaseného supisu vykonanych prac. Prilohou faktiry bude podrobny supis vykonanych prac
za fakturované obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitel'a odsuhlasené stavebnym dozorom
Objednavatel'a a Objednavatelom. Zhotovitel zasle Objednavatel'ovi dva originaly prislusnej
faktury a zaviizuje sa na poZiadanie Objednavatel’a vystavit’ v odévodnenych pripadoch d’alSie
originaly dotknutej faktury.

Faktura bude splatna do tridsat’ (30) dni od jej doru¢enia Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti
zaina plynat’ dfiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktura preukazatelne dorucena
Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na uget Zhotovitel'a uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy.
Lehota splatnosti faktdr bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych
stran.

Faktlira musi obsahovat’ naleZzitosti podla § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

—  &islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktiry;

— forma uhrady;

— oznalenie petiazného ustavu a &islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtladok petiatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou kaZzdého vyhotovenia faktiry bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznalenim jednotkovej ceny za
fakturovana poloZzku polet jednotiek, celkova cena, odsthlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentécia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsthlaseny supis prac a dodavok sa povaZuje taky supis, ktory je na kaZdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

—  supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, e faktara (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné naleZitosti dafiového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovite!’ je povinny fakturu (daftovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novii. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeSkani s jej uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynat’ od nasledujuceho diia po jej
dorudeni Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac pric imenej pric bez pisomného suhlasu
Objednavatela, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel'a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, moze tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a.

Clinok 6
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v silade s Prilohou €. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavizuje
ukon¢it’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskdr do 30 kalendarnych dni odo
diia nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy.
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Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ stavenisko po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy tak, aby Dielo
mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 6.1. Zhotovitel' sa musi po prevzati
staveniska apred zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit' s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedolo k ich poskodeniu.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednévatel’a, resp. nie z dovodov vy$ej moci, ma Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu
Skody, priom Zmluva zostdva v platnosti, ak omeskanie Zhotovitela neohrozi plnenie
zavizkov Objednavatela vo¢i dalSim zmluvnym partnerom. Objednavatel poskytne
Zhotovitelovi dodatonii primerant lehotu plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto dodatone poskytnutej primeranej lehoty uplatni vodi
Zhotovitel'ovi sankcie a méze uplatnit’ aj odstipenie od Zmluvy. Ak by omeskanie Zhotovitel'a
ohrozilo plnenie zdvazkov Objednavatel’a, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od
Zmluvy odstupit’ bez dodato¢ne stanovene;j lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeSkani v pripade vys$ej moci podla bodu
15.10, ktora by mohla ohrozit” kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by
Zhotovitel' tuto prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel’ nie je v omeSkani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgéan $tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutoénosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitel'om preruSena z déovodov podla
predchédzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu
— lehoty na dokon¢enia Diela. PreruSenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto&ného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a su€asne ozndmit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekdZka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pat’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
predlzenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze Gipravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokon¢it’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrZaniu pdvodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z d6vodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktori pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel'a.

Objednévatel’ ma pravo pisomne vyzvat' Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmi z
dévodov vyS$§ej moci, vykonu dradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerufenia zhotovenia Diela na
zédklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZzuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny
vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny
Objednévatel'a upozornit’ na vznik hroziacej §kody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diiu prerusenia
zhotovenia Diela. Objednavatel’ moéze zaplatitt Zhotovitelovi aj objektivne preukazatelne
vzniknuté ndklady Zhotovitefovi tymto preru$enim, na ktoré Zhotovitel' upozornil
Objednavatela ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.
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Clanok 7
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

— Spojena $kola, L. Podjavorinskej 22, 080 05 Presov

Clinok 8
Prava a povinnosti zmluvnych strin

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kaZdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy
a nahradu $kody.

Planované kontroly budi vykonidvané minimélne jeden krat za Strnast (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zdklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavate!’ je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitel'ovi faktiiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit® Zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske urcenej vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktoruikol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora podl’a nazoru Objednavatel’a zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
sposobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana
Objednéavatelom za neZiadicu z objektivnych a preukazatelnych dovodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpefit' innost' potrebni na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpelit', aby jeho pracovnici alebo subdodévatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz poZivania alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti
sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit', aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych préc,
ktoré budi zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatocne_] kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpeovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zékonom NR SR ¢&.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlagkou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti v zneni
neskorsich predpisov a d’alS$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpeit pravidelni kontrolu bezpe¢nostného technika pripadne
koordinatora bezpe€nosti pric na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
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bezpenosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktor
splnaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornti
spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$8im rizikom, pri
ktorych méZe vzniknit' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Gastejsie
vznikd poSkodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drZitePmi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukdzat odborni
spdsobilost’ potrebnu na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktore st vykonavané pravidelné kontroly alebo skidky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom
MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poZziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a ipnym dokon&enim
a riadnym splnenim vSetkych zavizkov Zhotovitel'a v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnl, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerani lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realiziciou predmetu
Zmluvy a naloZit' s nim v salade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a &istotu
na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstratiovat odpad a
necistotu spdsobenu jeho Cinnostou. Pri realizicii prac musi zabezpegit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpeit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prisluinych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drZitel prislugného platného opravnenia.
Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju &innost tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kod na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel, pripadne nim zriaden4 organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predloZit' na odsuhlasenie dodavatel'skii dokumentéciu, ktora nie je
sucastou projektovej dokumenticie stavby Objednavatelovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zagatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentécia tyka. Vykonévanie prac
bez odstihlasenia dodavatel'skej dokumentécie nezaklad4 narok Zhotovitela na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat druhi Zmluvni stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvnd strana je tiez povinna informovat druhii Zmluvni stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vy$iej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznimia druhej strane alebo st okolnosti vy$Sej moci veobecne znime.

Zhotovitel' musi mat’ pisomne odstihlasenti kazdi zamenu pouZitia materialu $pecifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatel'a, aj v pripade ak bude
v Prilohe €. 1 uvedené, Ze material je mozné zamenit za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela v dostatoénom &asovom predstihu, kedy
planuje pristupit’ k realizcii stavebnych objektov alebo ich &asti, pri ktorych sa vyZaduje alebo
Je nevyhnutna su¢innost’ tretich os6b (dodavatel'ov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.),
ktoré st vzmluvnom vztahu sObjednavatelom, aktorych suginnost ma zabezpegit
Objednavatel. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpe&enie su¢innosti zo strany Objednéavatel'a
sa nepovaZuje za porusenie tejto Zmluvy.
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Clanok 9
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Marek Mico,
PLANVIA s. r. 0., Lesnicka 1328/66, 080 05 Presov.

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najmi osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat’ supisy prac Zhotovitel'a, vykonavat zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kopie uréené pre Objednavatela, organizovat
planované kontroly, informovat’ Objednavatel’a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Cubo§ Buranovsky, osvedCenie o
odbornej sposobilosti pre innost stavbyveduiceho ¢.: 00921*10%*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v Case kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat' na stavenisku neustale zodpovednii osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatela, resp. jeho zastupcov o
vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, ze Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyveduceho uvedeného v bode 9.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatela minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyveduci nemdze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Objednavatel’a o jeho zastupovani a uréit’ zodpovedni osobu minimalne jeden (1) pracovny defi
vopred.

Objednavatel’ je opravneny Zziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyvediceho,
s udanim dévodu, za iného stavbyveduceho s osvedCenim odbornej spdsobilosti na vykon
&innosti stavbyveduceho. Zhotovitel’ je povinny tato poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a vietkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celi dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky &. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednévatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, Ze so zapisom sthlasi. V pripade, Ze Zhotovitel’ povaZuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za déleZité, je povinny tito skutolnost’ v zdzname uviest a bezodkladne o tejto
skuto&nosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp. povereni osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vietky Udaje, ktoré si ddlezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na
plnenie zaviizku zo Zmluvy, najmi daje o stave staveniska a pracoviska, poasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickli siet’ stavby, popr. Objednavatela, udaje o zacati a ukonCeni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela, stavy meradov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyvedici. Vykonava zaznamy vzdy v ten
defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla
bodu 3.1 neustdle pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat’ vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
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Objednavatel'a a ocislované vietky strany kde sa zapisujii zaznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne oéislované s uvedenym datumom
prveho a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zdpismi nesmu byt medzery vé&sie ako 2 prazdne riadky. KaZdy zdznam
Zhotovitel'a musi byt’ podpisany poverenym stavbyvediicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mdZzu slazit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukondeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni v3etkych &asti Diela, pokial su tieto prace ukon&ené riadne v dohodnutom
rozsahu v dohodnutom termine bez vad a nedorobkov.

Objednévatel’ bude Dielo preberat’ v celku. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne alebo zapisom
v stavebnom denniku Objednavatel'a o pripravenosti Sasti Diela na jeho odovzdanie minimalne
tri pracovné dni vopred. Nésledne si Zmluvné strany dohodnii presny termin odovzdania &asti
Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo resp. jeho &ast’ realizovani v stilade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho &asti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel'a. Pisomné poverenia budu prilohou
kaZdého protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho &ast' len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, odstihlasenych
zmien, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sliiZilo k uréenému uelu.

Pripravenost’ Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi
ozndmi pisomne.

Zhotovitel' je povinny k odovzdivaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vietky doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najmi:

—  Prisludnu kopiu ¢asti Stavebného dennika;
— Fotodokumenticia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedenych v prve;
odraZke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdZe Objednavatel odopriet’ prevzatie Diela/Casti
diela .

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislu$na Cast’ Diela za riadne vykonanii a zdvizok Zhotovitel'a sa nepovaZzuje za riadne a
v€as splneny. Objednavatel je opravneny takto poniknuté Dielo alebo jeho &ast’ neprevziat’.

Za defi odovzdania Diela alebo deii ukondenia Uspedného preberania Diela/Casti Diela sa
rozumie defi podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Sasti diela bez vad a nedorobkov
Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom Objednavatel’a.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela/Easti Diela, podliehajuce zaruke (Clanok
11) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote pred protokoldrnym odovzdanim a prevzatim Diela sa Zmluvné strany a
stavebny dozor Objednavatel'a zi¢astnia prehliadky dokon&ovaného Diela, resp. jeho &asti, pri
nej bude posadena jeho kvalita a wiplnost’ vykonanych pric a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela protokoldrnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela najmenej pét (5) dni pred terminom konania
prehliadky. Odstrdnenie vad a nedorobkov Diela, ktoré boli zistené pri prehliadke vykonane;
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10.7
10.8

10.9

10.10

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

bezodkladne po prevzati Diela Objednavatel'om, si mbze Objednavatel’ uplatnit’ u Zhotovitel'a
aj po protokolarnom odovzdani a prevzati Diela.

Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskuto€riuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu.
Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— Iné doklady v kompletnej verzii, najméd doklady nevyhnutné ku kolaudécii stavby a jej
riadnemu uZivaniu.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinuédlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsiihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpeenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celu dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze vzmluvach so subdoddvate’mi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k Casti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nésledne na Objednavatela.

Clénok 11
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoved4d za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v silade s projektovou dokumentéciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujicimi sa na predmet plnenia, a zavizuje sa na stavebnu Cast’ zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatePmi poskytnuta dlhsia zaruéna doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo doddvané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia pontkaju
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zau¢ni dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre niroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujiice
Obchodného zdkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklaméaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
ozndmenim o vadach, najneskor do pit’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenu reklamaciu
sa povaZuje aj reklamécia, ktora Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zarovefi doplni
do 3 pracovnych dni doporu&enou listovou zasielkou, pri¢om za defi nahlasenia reklamacie pre
poéitanie dodrzania leh6t sa povaZuje deii odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel’, ak povaZuje za potrebné, po doru¢eni oznamenia Objedndvatel’a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, aviak ak Zhotovitel' nevykona obhliadku, reklamaciu nemdze
odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vsak do pat’ (5) pracovnych dni odo diia oznamenia
Objednavatela o vadach, anavrhnit’ termin odstranenia reklamovanych vad, sktorym si
Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesthlasit, ak sa mu nezd4 primerany. Ak sa Zhotovitel
nevyjadri k ozndmeniu Objednavatel’a o vadach do pit’ (5) pracovnych dni plati, Ze reklaméciu
uznava a Objednavatel’ mu ur¢i termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel’ sa zavézuje
poCas zaruénej doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozniamené mu
Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady.
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V pripade ak Zhotovitel’ nepristiipi k odstrafiovaniu vad do pét’ (5) pracovnych dni po uplynuti
dohodnutej doby, je Objednavatel’ opravneny poverit' odstranenim vady ini ¥pecializovanu
firmu; vietky takto vzniknuté niklady je Objednavatel' opravneny si zapoditat z garanénej
zabezpeky.

11.7 'V pripade uplatnenia reklamacie oznAmenim Objednavatel'a o vadach, v ktorom bude uvedené,
Ze dané vady sposobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny za¢at' sich odstrafiovanim
bezodkladne po dorudeni tohto ozndmenia Objednavatel'om emailom.

11.8  Zaru¢nd doba zaCina plynit’ dfiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela resp.
' Jeho Casti bez vad a nedorobkov podla bodu 10.4 Zmluvy. Plynutie zdruénej doby sa prerusi
diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.

11.9  Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
poZzadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a poZzadovanym skuskam.

11.10  Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstratiovat’,

11.11 Na vyzvu Objednévatel'a je Zhotovitel’ povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a néklady, bez ohl'adu &i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim nevhodného materialu,
alebo pouZitim iného materidlu, ako je $pecifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
doévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

11.12  Zhotovitel’ prebera zavizok odstranenia vietkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad
v zarucnej dobe a siCasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujiice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poSkodeni uZz zrealizovanych prac a to po¢inajuc kontrolou dodavanych materilov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

11.13  Zéru¢na lehota na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

11.14 V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby bude na zklade vyzvy Zhotovitel'a
za pritomnosti Zhotovitela a Objednavatel'a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garan¢nej prevadzky a zistent, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

11.15 Pre zabezpeCenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel’ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych &asti. Pokial takéto pokyny
nebudu Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklaméciach odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

11.16 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudi uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 12
Zodpovednost’ za §kodu

12.1  Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel'a pri vykonavani stavebnych
a inych préac stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknu v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej kody.

12.2  Zhotovitel’ sa zavizuje, Zze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek $kodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobend v ddsledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
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12.4

13.1

13.2

nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich oséb.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej $kody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrZzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom zddévodov na jeho strane alebo odstipenim
Zhotovitela od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi $koda z titulu neposkytnutia nenavratného
finanéného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie zniZenim vysky
nenavratného finan¢ného prispevku alebo z neopravnenia ¢asti opravnenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tito $kodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednévatel'ovi nahradit’.

Clanok 13
Zabezpedenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si niZ§ie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovite! je povinny tieto naroky
Objednavatel’'ovi uhradit’:

— Za nezacatie/neukonéenie realizacie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel’ zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zadaty kalendarny deni omeskania.

— Zanedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho €asti Zhotovitel’ zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny defi omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v dohodach o odstraneni reklamovanych
vad v zaru¢nej dobe alebo nevyjadrenie sa k ozndmeniu o vadach podla bodu 11.5
Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez
DPH za kazdy defi omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného
odstranenia vad.

— Za omeSkanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materidlu a pod. viac ako
pitnast’ (15) dni po podpisani preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti
diela bez vad a nedorobkov Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z
celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.

— Za porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé poruSenie tejto povinnosti. Takéto porufenie bude povaZované za podstatné
poruSenie Zmluvy.

— Za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktoru nie je uréena individualna sankcia Zhotovitel’ zaplati Objednavatelovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 10.10 tejto zmluvy zmluvni pokutu vo vySke ceny za Cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanik4 narok Objednavatel'a
na odstipenie od Zmluvy. :

— V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé podl'a bodu 3.4,4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla pododsekov bodu 16.4, za ktord nie je
uréena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy dei omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni sankciu a na nahradu $kody.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objedndvatela na nahradu $kody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clinok 14
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskuto¢nili Ziadne (ikony a neprebiehaj(i Ziadne konania pred
akymkol'vek siidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, $tatnym alebo inym orginom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zdkonnost,, platnost alebo vymoZitelnost' tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroveni ¢lenom skupiny dodavatelov podla zdkona o verejnom
obstardvani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov*), vztahujii sa prava a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spolodne a nerozdielne na vsetkych &lenov Skupiny
dodavatelov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako &len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavizky Skupiny dodavatel'ov vo¢i Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytmit” Skupina dodéavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitela ako &lena
Skupiny dodéavatel'ov.

Konflikt zdujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktord by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit' najmd v désledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zdujmov, ktory vznikne po&as plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel’
okamzZite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukondenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto €lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdZze vyzadovat® prijatie dodatoénych
opatreni v lehote, ktor sdm ur¢i. Zhotovitel’ zabezpeti, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situacie, ktora by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 14.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamZite a bez akéhokolvek odskodnenia zo strany
Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situacii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktord ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto &lanku, a
to bez zbytoéného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitela
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

ZavizKky vo vztahu k nelegdinemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zékazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajiace zo Zakona &.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmi je v8ak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktoré je nelegélne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely &as
Jej platnosti a ucinnosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorli zamestnava v stilade
s pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a si¢asne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
Jjeho &ast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poZziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych o0s6b, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla
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14.5
14.5.1

145.2

15.1

tejto Zmluvy, ktoré s potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ &i Zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podla osobitného predpisu, t. j. podla Zikona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost’ o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorugit’ aj v elektronickej forme na uréenu e-mailovu adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne
zaviznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného dévodu bude
Objednavatel'ovi uloZena pokuta alebo ina sankcia za poru$enie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitelom prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta uloZena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatela vymahana v zmysle Zakona o nelegdlnom zamestnavani,
zaviizuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatel'ovi $kodu tym spdsobenu, a to vritane Skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prisluinym orgédnom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objedndvatelovi skutoénii $kodu, ktord mu vznikla, a to
najneskdr do pitnast’ (15) dni odo dita dorudenia faktiury spolu so Ziadostou o uhradenie
sposobenej 3kody. Jednym z podkladov pre urlenie skutoénej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymadahani pokuty uloZenej Zhotovitelovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavizkov
uvedenych v bodoch 14.4.1 aZ 14.4.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatela
domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v&as plni, a po€as trvania tejto Zmluvy sa zavéizuje riadne a
vas plnit’, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov), najméa sa zavizuje zabezpecit
aktualne, plné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zarovefi sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skuto&nost, ktora vedie alebo moze viest' k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisani opravnent osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registratna povinnost' v pripade, ak poZiadavka
registricie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade poruSenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel' uvedenej v bode 14.5.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstlipit’; tym nie si dotknuté prava Objednéavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade poruSenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto &lanku sa Zhotovitel zavizuje
zaplatit’ Objednavatelovi na zéklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednéavatel'a domahat sa nahrady $kody v plnej vyske.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvoldvaji pravne uginky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpe&ované listami doruenymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
v zahlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana postou, povaZuje sa za doru¢enu diiom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti deii odo diia podania zasielky
na poste, ak sa uloZena zasielka vratila spit’ odosielatelovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost’ dorulena osobne povaZuje sa za dorudenu diiom prevzatia aak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujici pracovny deri, aj ked’ si ju adresat neprecital.
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15.2

15.3

15.4

- 155

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavizuji prednostne riesit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budii rieSené prislusnym sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti ndzorov na vlastnosti hmoét a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skuSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne metéd, moze si
kazd4a zmluvnd strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskiSanie $titnym alebo $tatom
uzndvanym skdSobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skuSok su pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zdvazné. Néklady na skusky zn4sa strana, ktoréa spor prehrala.

Za okolnosti vylu¢ujiice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvné strana tato prekdzku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v &ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky
vyluCujuce zodpovednost’ sii obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluduje prekazka, ktora nastala az v &ase,
ked” bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena &
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zikone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatel'a uvedeného v bode 9.1 Zmluvy, stavbyvedticeho uvedeného v bode 9.3 Zmluvy
a identifikaénych udajov zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost' Objednéavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktir vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje poCas realizicie Diela strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s doddvanym tovarom, uskutodiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek poas trvania platnosti a udinnosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie/nenavratného finan¢ného prispevku vykonavany na to urlenymi a opravnenymi
osobami a zavizuje sa zaroven poskytnit tymto osobam vSetku potrebnd sudinnost’ v
nevyhnmutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania si: a) Objednavatel a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby, c¢) Najvyssi
kontrolny wrad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujiice orgény a nimi poverené osoby, €) Splnomocneni zastupcovia
Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v
pism. a) aZ d) v sulade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatel'om, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré st opravnené na vykon kontroly
podra platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a vEasnej sG&innosti podl'a bodu 15.7 tohto &lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
si¢innosti Zhotovitela podla bodu 15.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povaZzovat' za neodvratné a neoby&ajné
udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zéplavy, extrémne poveternostné podmienky,
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16.1

16.2

16.3

16.4
16.4.1

16.4.2
16.4.3

16.4.4

16.4.5

16.4.6
16.4.7

16.5

16.6

16.7

16.8
16.8.1

16.8.2

znemoZitujiice montaz alebo iné katastrofy, $trajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré s mimo vplyvu zmluvnych stran a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 16
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukon¢enie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych strdn v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skon¢enia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podla bodu 16.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0d Zmluvy moze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného poruSenia
Zmluvy.

Na tlely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povaZuje najma:

preukdzané porulenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizdcie predmetu Zmluvy
stivisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizicie
sa na tento Gel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitel'om v termine a ¢ase urCenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo reitrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uZivaniu) a s pravaymi vadami;

nedodrZanie zavizku Zhotovitel'a podl'a bodu 6.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit’, ak strana, ktora je v omeSkani, nesplni
svoju povinnost ani v dodatognej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZzovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je U¢inné ditom dorucenia pisomného ozndmenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odsttipenim od Zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innost'ou odstiipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial
ide o povinnosti sivisiace s odvozom odpadov, resp. &istenim priestorov Objednavatel'a a
narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednivatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a;

Objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstupenia od Zmluvy;
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16.8.3 Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktaru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G&innosti

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cléanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 17
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a stvisiacich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavizuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu siéinnosti pre Objednavatela
spoCivajucu napriklad formou predlozenia prislugnych dokladov v stlade s prirutkou pre
prijimatela z prislusného operaéného programu a pod., vietko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zdrzat’ sa akéhokolI'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu téelu tejto zmluvy.

Neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka
Priloha €. 2 — Rozpoget

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net&innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G&inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neudinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré &o najlepsie zodpoveda
povodne zamyslanému G€elu ustanovenia neplatného alebo netiinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca privna uprava vieobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujq, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preéitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ti¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy sa dostatoéne jasné, uréité
a zrozumitelné. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Této zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a G¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady
SR.

Pre nadobudnutie Ucinnosti je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky, ktoré sa viaZu na
nadobudnutie G¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podl'a
platnych predpisov.
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17.10 O nadobudnuti G€innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskér do pit (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej u¢innosti informovat zhotovitela.

Objednavatel’ Zhotovitel’:
V Presove, dfia 17.10.2022 V PreSove, difa ....... a/b% "z
" L-‘;d.:."v .:;; T

PESMENPOL

Mgr. Jan Holub Ing. Jozef Visnovsky
riaditel’ $koly konatel

Tato zmluva bola zverejnena diia:

Této zmluva nadobuda i¢innost’ dna:
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Priloha ¢. 3 vyzvy

Ponuka

Identifikdcia verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel: | Spojena $kola, L. Podjavorinskej 22, Presov, L. Podjavorinskej 22, 080 05

Presov
Typ zékazky: Zakazka s nizkou hodnotou uskutognenie stavebnych prac
Postup: Zaddavanie zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 Zakona &. 343/2015 Z.

z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,ZVO™)

Predmet zakazky: RekonS$trukcia podlahy telocviéne

Identifikaéné 0daje uchadzada:

Nazov: PESMENPOL spol. s r.o.

Sidlo: Zelezniciarska 16, 080 0] Presov
ICO: 36 507 881

Internetové adresa (URL): www.pesmenpol.sk

Uchadza¢ je MSP?': Ano/nie

Kontaktna osoba: - ,
o Ing. Jozef Visfiovsky,
Meno a priezvisko: ’
obehodiwpesmenpol. sk

e-mail: 0918 733 888
telefén:

Névrh na plnenie kritérii:
Kritéria: Névrh na plnenie

Kritérium ¢&. 1:

Celkova zmluvna cena v
EUR, ktorou sa rozumie
celkova konetna zmluvna 119 524,72 € bez DPH
cena v EUR za predmet
zékazky definovany v bode

11.1.4) vizvy.

V Presove, dita 3.10.2022 e . ?0‘.
MENPOL

316, bbu 21 Predov
ot (T 32072036137

...................

ln‘g,'l(,wef \;ishovsky. konatel ‘\

H
/

! Kategoriu mikro, malych a strednych podnikov (MSP) tvoria podniky, ktoré zamesmavaji menej ako 250 oséb
a ktorych rofny obrat nepresahuje 50 milionov eur a/alebo celkova roena bilanéna suma neprevySuje 43 milidnov
€ur.

(Vy#atok z €lanku 2 prilohy k odporicaniu 2003/361/ES)



Stavoprojekt, s.r.0., PreSov Kryci list rozpoétu v EUR
Stavba :PRESOV - Spojena &kola L.Podjavorinskej Miesto: PreSov
Objekt : Telovcvic‘.ﬁar - Havarijny stav podlahy " o JKSO: 7 - - |
Rozpoget: Zmluva Vé.:‘ B Spracoval; Dia: 71 1.08.2022
Odberatef. T Ko
[ - DIC:
[ Dodavatel: PESMENPOL spol. s r.o ICo: k 36 507 88%
. bIC: 2022036137
Vri;rojektant: W ICO: ]
i - DIC:
0
B ) - 0
. . _ -
A | ZRN Konstrukcie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individuaine naklady
1 |HSV: 142294 0,00 142294 6 | Prace nadCas
772 PSV: 7 118 101,78 7 0,007 R 118 101 78] 7 | Murarske vypomoce
3 | MCE: N o 0,0 7 8 |Bez pé\)ﬁéj podlahy
4 |Iné 7 000 9
757 V Sucet: . 119524,72 0,00 119 524,72I 10 . Sudet riadkov ‘Srai g
c NUS - nakiady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie ¢ 0,00 % Ostatné naklady uvedené v rozpodte
12 Pre(tédzkové vply\rl); . 0,00 % InZinierska cmnosf N R
13 | Stazené podmienky 0,00 % - | PrOJektove préce 77777777 - 7
74 0,00 %
15 Sucet riadkov 11 aZ 14: Sucet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpotar cenér peiatka: E Celkové naklady
2 Suget riadkov 5, 10, 15 a 20: 1195247
podpis: *722 7 DPH 20% z V ’ 119 524,72 23904,9
datum 723 bPH 0‘;/0 z 0,06 7 0,0
- 24 " Sudet riadkov 217 ai 23: 143 429,;5'
F | Odpodet - pripodet 0
odberatel, obstaravatel dodévate!, zhotovite!
podpis: podpis:
datum: 7 B  daum ?E mﬁﬁyuﬁ - ;
petiatka: pediatka: el 2‘0 s 01 Predov

1y 3850781, IC DPH: $K2022036137




Odberatel”
Projektant:
Dodavatef:

Stavba :PRESOV - Spojena $kola L.Podjavorinskej
Objekt : Telovevitiia - Havarijny stav podlahy

Stavoprojekt, s.r.0., PreSov

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

Spracoval:
JKSO :

Déatum: 11.08.2022

Popis polozky, stavebného dielu, remesia Konstrukcie Speciﬁkovany Spolu Hmotnost vt | Sut vtonach Nh
material Spolu Spolu Spolu
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 142294 0,00 142294 0,00000 0,000 2,606
PRACE A DODAVKY HSV spolu; 142294 0,00 1422,94 0,00000 0,000 2,606
762 - Konstrukcie tesarske 17 562,98 0,00 17 562,98 0,06217 63,000 21,360
775 - Podlahy vlysové a parketové 96 798,65 0,00 96 798,65 0,04730 0,000 178,146
776 - Podiahy poviakové 3740,15 0,00 374015 0,02859 0,000 260,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 118 101,78 0,00 118 101,78 0,13806 63,000 459,506
Za rozpotet celkom 119524,72 0,00 119 524,72 0,13806 63,000 462,112
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Odberatel:
Projektant:
Dodéavatef:

Stavba :PRESOV - Spojen4 kola L.Podjavorinskej
Objekt : Telovcviéiia - Havarijny stav podlahy

Stavoprojekt, s.r.0., Pre$ov

Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Spracoval:
JKSO :
Déatum: 11.08.2022

Por. Kéd Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
¢islo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
1 013 979081111 Odvoz sute a vyburanych hmot na skladku do 1 km 15,000 t 27,84 41760 20
2 013 979081121 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dal3i 1 km 15,000 t 1,09 1635 20
3 013 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 15,000 t 11,95 17925 20
4 013 979082121 Vnutrost. doprava sute a vybiranych hmét kazdych dalSich 5 m 4,800 t 3,07 1474 20
5 013 979131409 Poplatok za uloZ.a znesk staveb.sute na vymedzenych skladkach 15,000 t 53,00 79500 20
"O"-ostatny odpad
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 142294 1422,94
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 1422,940 142294
PRACE A DODAVKY PSV
762 - Konétrukcie tesarske
6 762 762522813 PE parotesna folia hr. 0,2 mm, kompl.D-+M 2 100,000 m2 1,50 315000 20
7 762 762524912 Dreveny podkladovy rodtu pod podiahy, kompl.D-+V 11,450 m3 1198,00 1371710 20
8 762 998762202 Presun hmbt pre tesarske konstr. v objektoch vysky do 12 m 23,196 % 30,00 695,88 20
762 - Konstrukcie tesarske spolu: 17 562,98 17 562,98
775 - Podlahy viysové a parketové
9 775 775511325 Demontaz podiah vlysovych 1050,000 m2 740 777000 20
10 775 775511810 Spotovy povrch 3 vrstvovy panel lakovany vo vyrobe (9 vrstiev 1050,000 m2 76,40 8022000 20
laku), hriibka 22 mm (nasfapna vrstva z masivneho dubu alter.
Jasefi min. 5,2 mm) pripevneny sponkami, kompl.D-+M
11 775 775591900 Vysatie podkladu 1050,000 m2 2,15 225750 20
12 775 775591919 Frezované soklové lity drevenné, kompl. D-+M 132,000 m 14,40 190080 20
13 775 775591929 Demontéz Sportového naradia 1,000 komplet 400,00 400,00 20
14 775 775591931 Montaz $portového naradia 1,000 komplet 1.300,00 130000 20
15 775 998775202 Presun hmbt pre podlahy v objektoch vysky do 12 m 75,650 % 39,00 2950,35 20
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu: 96 798,65 96 798,65
776 - Podlahy poviakové
16 775 776290099 Ciarovanie (hadzana, basketbal, volejbal, florbal) 953,000 bm - 355 338315 20
17 775 998776202 Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky do 12 m 20,000 % 17,85 357,00 20
776 - Podlahy poviakové spolu: 374015 374015
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 118 101,78 118 101,78
Za rozpoéet celkom 119 524,72 119 524,72
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