

## **Rámcová zmluva o dielo**

### **Objednávateľ: JaMiNet, s.r.o.**

Adresa: Drienica 717, 083 01

V zastúpení: Mgr. Martin Šuhaj

IČO: 50 612 743

DIČ/IČ DPH: SK2120398071

banka: Tatrabanka a.s.

číslo účtu: SK23 1100 0000 0029 4709 3472

### **Zhotoviteľ: Spojená škola**

Adresa: Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

V zastúpení: Mgr. Ján Bondra – riaditeľ školy

IČO: 53265301

DIČ: 2121317979

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu: SK24 8180 0000 0070 0065 1542

### **I. Predmet plnenia zmluvy**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prostredníctvom produktívnych prác žiakov v stavebníctve poskytovaných školou pod vedením majstra odbornej výchovy a podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná tieto práce.

- vymurovanie priečok z tvárnic YTONG, obvodových a nosných múrov z tvárnic Porotherm a Leier
- zhotovenie štukovej vnútornej omietky stien a stropu, opravy vnútornej štukovej omietky
- vyrovňavanie podlahy nivelačným poterom,
- zhotovenie vnútorného keramického obkladu stien,
- zhotovenie vnútornej keramickej dlažby podlahy
- ďalšie práce vyplývajúce z potrieb objednávateľa

### **II. Miesto plnenia**

Miestom plnenia sú objekty, v ktorých objednávateľ vykonáva stavebnú činnosť.

### **III. Čas plnenia**

Platnosť tejto rámcovej zmluvy je od 21.3.2022 do 21.3.2024

### **IV. Cena za zhotovenie predmetu plnenia rámcovej zmluvy**

1. Cena za zhotovenie predmetu rámcovej zmluvy o dielo bude dohodnutá vždy pred započatím jednotlivých čiastkových stavebných prác medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.
2. Cena zrealizovanej práce bude uhrádzaná priebežne po ukončení čiastkových stavebných prác na základe fakturácie zhotoviteľa alebo ku dňu úplného dokončenia zákazky. Podkladom pre fakturáciu je Preberací protokol, v ktorom objednávateľ potvrdí, že práce boli vykonané bez väd a v požadovanej kvalite.
3. Splatnosť faktúry je najviac 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

## **V. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Zhotoviteľ vykoná práce podľa technologických postupov v zmysle platných príslušných STN a na základe usmernenia objednávateľa. Na technologické zvláštnosti pracoviska upozorní zhotoviteľ a objednávateľ pred začatím prác a odovzdaním pracoviska.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí zhotoviteľovi prístup k prípojkám elektrickej energie a vody.
3. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť nevyhnutne nutný a bezpečný manipulačný a montážny priestor pre prevedenie predmetu plnenia diela tak, aby bola zhotoviteľovi umožnená bezpečná manipulácia s jednotlivými zariadeniami.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať platné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v zmysle Zákona č. 124/2006 v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a protipožiarne opatrenia. Za ich dodržiavanie nesie plnú zodpovednosť a taktiež nesie zodpovednosť za následky vyplývajúce z ich porušenia.
5. Žiaci a majstri odbornej výchovy budú poučení o BOZP na stavenisku spoločnosťou Metrostav a.s.
6. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok objednávateľa a tretích osôb, v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie a udržiavať poriadok v objekte.
7. Zhotoviteľ vykoná dielo vlastným pracovným náradím pre svojich zamestnancov a žiakov vykonávajúcich prácu zabezpečí aj predpísané osobné ochranné pracovné pomôcky.

## **VI. Zodpovednosť za vady diela**

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

## **VII. Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvu je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobúda splatnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Starej Ľubovni, dňa 21.3.2022

