Cislo z Centralneho registra zmlav:

Zmluva o dielo

uzatvoren4 v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona

1.1

1.2

2.1

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len zakon o verejnom obstardvani)

(d'alej v texte len ,,Zmluva®)

Clénok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Néazov organizacie: Stredna odborna §kola technicka

Sidlo organizécie: DruZstevna ulica 1474/19, 066 01 Humenné

Statutarny orgéan: Ing. Rébert Juhas, riaditel’ Skoly

ICO: 37942484

DIC: 2021875152

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK41 8180 0000 0070 0051 4951

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. R6bert Juhas
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. Rébert Juhés

(d'alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel

Nazov: Impakt s.r.o

Sidlo: Fidlikova3, 06601 Humenné

Statutarny organ: Rudolf Kremnicky - konatel

Zapisana v: Obchodny register Okresného stdu: Odd Sro, vlozka &islo: 10321/P
ICO: 36446653

DIC: 2020023368

IC DPH: SK2020023368

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN, SWIFT: SK91 0200 0000 0021 8323 0659

Zéstupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Rudolf Kremnicky
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Rudolf Kremnicky
(d'alej len ,.Zhotovitel™)

Clénok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitelom ako uspeSnym
uchadzaom vo verejnom obstardvani vyhlasenom na predmet zakazky ,,Debarierizacia SO8
technickej, DruZstevna 1474/19, Humenné — stavebné prace®, zadédvanim prostrednictvom IS
EVO postupom zékazka s nizkou hodnotou, vyhlasenom vo Vestniku & 51/2024 zo diia
12.03.2024 pod znakou 8225 - WNP. Tuto zmluvu uzatvarajii zmluvné strany v silade so
sitazngmi podkladmi a ich prilohami, v silade s vysvetleniami sutaznych podkladov a
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suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doslo. a v silade s predlozenou
ponukou uspeiného uchadzaca.

Zmluvné strany zavizne vyhlasuji a prejavuji svoju vol'u, Ze buda spolo¢ne koordinovat’
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutni sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany zvlastnych a inych zdrojov ziskanych na zaklade
poskytnutia prostriedkov mechanizmu (d’alej len ,,PPM”) ak budt v ramci prislusnej vyzvy a
schvalenej Ziadosti na dany 0cel zabezpetenia financovania predmetu zmluvy schvélené
a poskytnuté.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy si stavebné prace v ramci investicnej
akcie Debarierizicia SOS technickej, DruZstevna 1474/19, Humenné — stavebné prace. Tato
Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢iti: odo diia jej a¢innosti do splnenia vietkych prav a povinnosti
Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe ¢ 1 a¢. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitel'na sucast” tejto Zmluvy (d'alej aj ako .,Dielo™), v sulade s ktorymi bude realizovany.
Projektovil dokumentaciu spracoval Ing. arch Rébert Lajéiak.

Zhotovitel' sa zaviizuje realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratanejej priloh v pozadovanom mnozstve, kvalite,
$pecifikacii a cenach, a to najma:

— podl'a priestorovej a technickej $pecifikacie uvedenej v Prilohe ¢. 1;

— podrla technickej Specifikdcie, mnozstiev a cien uvedenych v Prilohe ¢&. 2;

— podla ¢asového plnenia uvedeného v prilohe ¢. 3;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspedny uchadza¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sucast'ou predmetu plnenia st aj d'alSie plnenia Zhotovitel'a, najmé:

- spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skusobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vetkych skusok v sulade so skiiSobnym planom a predpisanych prislunymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutoéni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajiceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskor$ich predpisov;

— vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zikona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodamosti budov aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluinych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatel'a.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze sit mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizicii, ze ma odbornu
kvalifikaciu, ktora sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutne,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s tiplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vietky
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s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela. ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
predtudovanim a vyhlasuje, Ze je moZné na jej zaklade dielo zrealizovat' v dohodnutom ¢ase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutd cenu.

Clinok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zaviizuje postupoval’ samostatne v sulade s prislusnymi
vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi, ak si tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej
tnie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentéciou
a je viazany pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouZitia zname, Ze st Skodlivé. Zhotovitel' sa zavizuje postupovat’ pri
realizacii diela v sulade so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.3 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemdze uplatiiovat’ naroky na Gpravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a kloré st pripusiné v zmysle
zékona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizicie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujice a tiplne na vyhotovenie
ponuky, na ziklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a st rovnako tGplné a
dostatoéné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' Diclo na vlastné niklady a na vlastné nebezpedenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clénok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava ziakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoétu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy &. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnd sicast tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 119 571,79 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 23 914,36 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 143 486,15 EUR
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Celkova cena Diela s DPH slovom: Jednostostyridsat'tritisictyristoosemdesiatest” 15 /100

EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitel'om DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy - realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zaviizuje sa, Ze cenu Diela podl'a bodu 5.2 neprekroéi.

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podl'a prisludnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' neméze Ziadat’ o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dovodu vzniku
vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatoénej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dasledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit’ v pripade, ak:

— déjde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, ze sa zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH, ani
skutocnost’, ak sa u zhotovitel'a zmenia podmienky pre uplatnent vy$ku sadzby DPH napr.
z 10% na 20% napr. z dévodu, Ze stratil status socidlneho podniku, z dévodu, Ze v ponuke
uplatnil nespravnu sadzbu DPH., atd’.);

— déjde k pracam naviac, ktoré neboli zahmuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZaduji na riadne
plnenie a realiziciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsthlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve: za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie su zahrnuté v Prilohe ¢. 2 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z Prilohy ¢. 1 - Projektova dokumentacia a zaroven ich bolo mozné pri
obhliadke staveniska v ramci procesu verejného obstaravania identifikovat’;

— ddjde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poZiadavky
Objednavatela na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela;
vSetky opravnene vzniknuté a preukazatel'né naklady Zhotovitel'a na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatel'a na zniZenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel’ uhradi
Zhotovitel'ovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmluvna cena moze byt zvySena o cenu naviac prac, pri¢om sposob uréenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac pric, ktoré sa nachiadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢.
2 tejto Zmluvy, musia byt’ ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe ¢. 2;

- polozky naviac préc, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla programu CENKROS, jeho aktuélnej verzie
plainej ku dfu uplynutia lehoiy na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel' nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo upravy
kalkulaéného vzorca, ktoré by mu umoznili zvysenie koneénej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, moze vSak poskytnif’ Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny v pripade poziadavky Objednavatel'a prilozit' ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnoZstiev.

Zhotovitel' sa zavizuje podla jemu momentdlne dostupnych informacii v kazdom 3tadiu
realizacie Diela véas identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatela.
Na ziadost’ Objednavatel'a je Zhotovitel povinny zabezpecit' ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dévodovu spravu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje
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5.17

Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych ¢astiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od ziadosti Objednévatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odstuhlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpo¢et a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v silade so spésobom uréenym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prisluine polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatel'a a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zavizuje po odsthlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet' dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutoéne vykonané naviac préce,
a to podla rozpottu, ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizicie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac, ktord bude
vy€islend podl'a jednotkovych cien polozZiek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy, vietko vSak po odsthlaseni Objednévatel'om,
pri¢om hodnota tychto menej prac bude odpotitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.,

Naviac prace a menej price sa modZu uskutoénit vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pri¢om ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani,
prisluSnymi podmienkami zmluvy oPPM a podmienkami poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzt'ahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Daii z pridanej hodnoty bude uc¢tovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena za Dielo je ur¢ena v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, e Priloha &. 2
Je ur¢ujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument tplny a zaviizny a k jeho zmene méze déjst
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vietky néaklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vritane vedl'ajsich
nékladov na vytycenie parciel rieSeného uzemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skigok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych pouZivanych komunikaciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, straZenia staveniska ako aj naklady na vodné, sto&né,
elektricki energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktor4 je vypoditana a dohodnuta v
stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchédzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel'a menit’ obsah a rozsah dodavanych préc, nez ako st uvedené
v Prilohe ¢. 1 a v Prilohe ¢&. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou jednej
konecnej faktiry, vystavenej po ukon&eni celého Diela ajeho odovzdani Objednéavatelovi
podla Clanok 11. Ak material alebo iné vyrobky st rozpodtované oddelene v Specifikacii,
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mozno ich zahmat do faktiry aZ po ich zabudovani (montazi). Prilohou faktiry budu podrobné
stpisy vykonanych préc za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitel'a
odsthlasené stavebnym dozorom Objednavatela a Objednévatelom. Zhotovitel' zasle
Objednavatelovi dva origindly prislusnej faktury a zavizuje sa na poZiadanie Objednavatel'a
vystavit' v odévodnenych pripadoch d'alSie origindly dotknutej faktury.

Konetna faktira je splatnd do Sestdesiat (60) dni od ich dorudenia Objednavatel'ovi. Lehota
splatnosti zatina plynuf ditom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne
dorudené Objednévatel'ovi. Cena bude uhraden4 na Gi¢et Zhotovitel'a uvedeného v bode 1.2 tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktary bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch
zmluvnych stran.

Fakttra musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude obsahovat' aj
tdaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

—  &islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma thrady;

- oznadenie pefiazného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa mé platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlatok peéiatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou vyhotovenia faktury bude:

— stpis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznadenim jednotkovej ceny za
fakturovant poloZku pocet jednotiek, celkova cena, odsihlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentécia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsthlaseny supis prac a dodévok sa povaZuje taky sipis, ktory je na kaZdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatel’a;

—  supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat' povinné néleZitosti dafiového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktru (dafiovy doklad)
podr'a charakteru nedostatku opravit', alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo neiiplnej faktiry nie je Objednévatel’ v omeskani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynut’ od nasledujuceho diia po jej
dorugeni Objednavatel'ovi podla tohto &lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentécie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac préc i menej prc bez pisomného stihlasu
Objednavatel'a, Objednéavatel' neuhradi. Na vyzvu Objednavatela tieto prace Zhotovitel' na
vlastné néklady odstrani, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, mbZe tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a.

Clanok 6
Vykonova zdruka a garan¢na zidbezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytndat Objednavatel'ovi vykonovi
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dilu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garan&nu zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diu
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

—  vinkulacie finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podl'a tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitel'a, najneskér ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanéne;
zébezpeky a do u¢innej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo
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— zloZenia finan¢nych prostriedkov vo vyske ur¢enej podl'a tohto bodu na et Objednavatel'a,
najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky a do
ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vyske urenej podla tohto bodu, s platnost'ou najneskér ku diu
uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky a do uéinnej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednévatel’ neumoziluje poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky inym spésobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpe¢it' dobu platnosti vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskoncila skor neZ jeden mesiac po dohodnutom termine
dokoncenia Diela, a dobu platnosti garanénej zabezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie
zaruénej doby. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garanénej zdbezpeky.

V pripade, ak Objednéavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnena, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny akukol'vek pohl'adavku, ktora mu vznikla vynalozenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitela, kompenzovat' v plnej vvske z
vykonovej zaruky na naklady Zhotovitel'a. V pripade zapocitania je Zhotovitel' povinny
vykonovii zaruku do pétnast’ (15) dni navysit’ na pédvodni vySku. V pripade odstipenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatela.

V pripade, Ze sa vyskytni pocas zaru¢nej doby vady Diela a Zhotovitel' ich riadne a véas
neodstrani, méZze Objedndvatel’ zabezpetit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktord tym Objednavatel'ovi vznikne méze Objednavatel
kompenzovat’ v plnej vyske z garanénej zabezpeky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).
V pripade zapoditania je Zhotovitel’ povinny garanénu zabezpeku do pétnast’ (15) dni navysit
na povodni vysku. O uvolnenie garan¢nej zabezpeky moéZe Zhotovitel' pisomne poZiadat
najskor po uplynuti poslednej zaru¢nej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky (ak boli
zlozené na Gcet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objedndvatelovi, a teda
Objednavatelovi patria aj iroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho cet.

Clénok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami ¢. 1, ¢. 2 a ¢. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’
zavizuje ukondit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 6 mesiacov od
nasledujiceho diia po protokolamom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi. Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel sa zavizuje prevziat’ stavenisko riadne a véas na zaklade pisomnej
vyzvy Objednavatel’a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy za¢ina plynit’ od nasledujuceho diia
po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel' sa zavizuje odovzdat' stavenisko najneskdér po ukonéeni administrativnej
finanénej kontroly predmetného verejného obstaravania, v ramei ktorej vykonavatel’ pomoci
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat” vplyv na vysledok verejného
obstaravania, pricom rozhodujici je datum doruCenia spravy z kontroly prijimatelovi.
V pripade, Ze vykonavatel’ pomoci identifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’
vplyv na vysledok verejného obstaravania, rozhodujuci je datum pisomnej akceptacie navrhu

Strana 7z 23



7.3

7.4

7.5

7.6

1.2

7.8

7.9

7.10

{ 1% s Lentrs: cho registra zmlay

spravy z administrativnej finanénej kontroly. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska a pred
zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit' s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zeleflou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zaviizuje poskytnat’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsthlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitel'na stcast’ Zmluvy ako sucast’ Prilohy ¢&. 3 k tejto Zmluve.
Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podla harmonogramu, z dévodov na jeho strane,
v trvani viac ako sedem (7) dni bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy podl'a bodu
17.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predloZeny a odsihlaseny harmonogram pric méze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti Objednavatel'a financovania jednotlivych ucelenych
Casti predmetu zdkazky. Objednavatel’ méze urcit’, Ze po odovzdani a prevzati staveniska budi
realizované prace v hodnote zodpovedajiicej vyske finanénych zdrojov, ktoré méa v danom ¢ase
Objednavatel k dispozicii, a d'alSie prace za¢ne vykonavat’ a realizovat’ Zhotovitel' aZ na zéklade
samostatnej vyzvy Objednavatela. PreruSenie prac a z vyssie uvedeného dovodu, nedodrzanie
povodne odsuhlaseného harmonogramu a lehoty podl'a bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zdkazky.

V pripade, Ze Zhotovitel' meska s poskytnutim plneni podl'a tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vys$sej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4,
méa Objednavatel’ pravo Ziadat' nahradu $kody, priCom Zmluva zostava v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zavizkov Objednavatela voéi dal§im zmluvnym
partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zivizkov Objednavatela,
Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace ak nie je v omeskani v pripade vy$sej moci podl'a bodu
16.10, ktord by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho véle a bréani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel' tato prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel’ nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ §tatnej spravy,
z dovodov na nie strane Zhotovitel'a. Prace je Zhotovitel’ opravneny prerusit’ len na nevyhnutne
nutni dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednéavatela zapisom v stavebnom
denniku.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na predlZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbytoéného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a sii¢asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka sposobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu price z dovodu na strane Objednavatel'a. Névrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskér do pit’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel' rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
z dovodu odoslaného odstipenia od Zmluvy, narok na prediZenie terminu dokondenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dévodov
vy3Sie uvedenych nebude technicky moZné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokonéit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrZaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktori pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za ome§kanie Zhotovitela.
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Objednavatel mé pravo pisomne vyzvat' Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmé z
dévodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku §kéd na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatel'a sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu preruenia zhotovenia Diela. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozomit’ na vznik hroziacej
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vietky prace vykonané ku diu prerusenia zhotovenia Diela. Objednavatel’ méZe zaplatit
Zhotovitel'ovi aj objektivne preukazatel'ne vzniknuté néklady Zhotovitel'ovi tymto prerusenim,
na ktoré Zhotovitel’ upozornil Objednévatel’a ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clénok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

—  SOS technick4, Druzstevna 1474/19, 066 01 Humenné, parcelné ¢islo 3297, Katastralne
uzemie Humenné, Kraj PreSovsky.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel'a.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat' plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizicie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realiziciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy a nahradu $kody.

Planované kontroly budi vykondvané minimalne jeden krat za §trnast (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnutti v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi fakturu v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske urenej vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortkol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktord podl'a nazoru Objednavatela zneuZiva svoju
funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
sposobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZovana
Objednavatel'om za neZiadicu z objektivnych a preukazatenych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné néklady zabezpecit &innost potrebnii na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistni zmluvu a udrziavat' ju v platnosti po celi dobu
vykonavania Diela na stavebno-montaZne poistenie vratane zodpovednosti za akiikoI'vek Skodu
sposobeni na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel'a a tretich osdb, ktord bude spdsobena
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimélne vo vy$ke Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel' preukdZe odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi
najneskor jeden (1) defl pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost’
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poistnej zmluvy méze Zhotovitel' preukazat aj predloZenim potvrdenia o poisteni resp.
poistn¢ho certifikatu, aviak musi z nich byt’ jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz poZivania alkoholickych nipojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonévali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budi zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré¢ budu zakryté. Pri poruleni tejto povinnosti je povinny umoZnit’ Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znagat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢&.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhla§kou & 147/2013, ktorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stuvisiacich a
podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni
neskorSich predpisov a d’al§imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' pravidelni kontrolu bezpe¢nostného technika pripadne
koordinatora bezpetnosti prac na stavbe a vykonéavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vritane zabezpedenia informacii, vzdeldvania a
organizacie prace pre vietkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonéva.

Zhotovitel je povinny vykonavat' ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spliiaju predpoklady na vykon price so zretel'om na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
postdenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odborni
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri préci.

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit' pracovné povinnosti s vyssim rizikom, pri
ktorych méZe vzniknit' zivazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Zastejiie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitePmi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat odbornu
spdsobilost’ potrebnui na vykon prace prislu$nou dokumentéciou.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit', aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom
MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov pri &innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonéva.
Zhotovitel splni svoju povinnost' vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym dokonéenim
a riadnym splnenim vSetkych zaviizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Ak mé predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranti lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavizuje likvidovat® vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v stilade so zikonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpovedé za poriadok a &istotu
na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a
necistotu spdsobent jeho Einnost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpegit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k zneéisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby price alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drzitel prislusného platného opravnenia.
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
8kod na majetku Objednavatel'a, a aby bol Objednévatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predloZit’ na odsuhlasenie dodavatel’'skii dokumentéciu, ktora nie je
sti¢ast'ou projektovej dokumentécie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim préc na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentécia tyka. Vykonavanie prac
bez odsuhlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturiciu
a preplatenie.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat' druhti Zmluvni stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnd strana je tieZ povinna informovat' druhti Zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat' predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vy§§ej moci vieobecne zname.

Zhotovitel’ musi mat’ pisomne odsiihlasent kazdi zdmenu pouzitia materidlu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatel’a, aj v pripade ak bude
v Prilohe ¢. 1 uvedené, Ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objedndvatela v dostatoénom ¢&asovom predstihu, kedy
planuje pristapit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich ¢asti, pri ktorych sa vyZaduje alebo
je nevyhnutna sucinnost’ tretich oséb (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré si vzmluvnom vzt'ahu s Objednavatel'om, aktorych sic¢innost ma zabezpecit
Objednavatel’. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpeenie si¢innosti zo strany Objednavatela
sa nepovaZzuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Clénok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Michal Dzugas DO-
Mi-STAV. Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na
zaklade mandatnej zmluvy uzatvorenej s Objednavatelom, a je opravneny najmid osobne a
systematicky sledovat’ a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsuhlasovat’ stpisy prac
Zhotovitel'a, vykonavat' zapisy v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kopie urcené pre
Objednavatel'a, organizovat’ planované kontroly, informovat” Objednavatela o postupe
stavebnych prac a plneni predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne
umozZnit. Tym Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni
neskor$ich predpisov (dalej len ,,Stavebny zdkon™) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela,
ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Slavomir Jan¢ik osved&enie o odborne;j
sposobilosti pre ¢innost’ stavbyvediceho &.: 03114*10*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustdle zodpovedni osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatela, resp. jeho zastupcov o
vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim pri$lo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, Ze Zhotovitel' vymeni povereného stavbyveduceho uvedeného v bode 10.2 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objedndvatel’a minimélne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedici nemoze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
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10.4

10.5

10.6

10.7

Objednavatel'a o jeho zastupovani a uréit’ zodpovednti osobu minimalne jeden (1) pracovny deri
vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' od Zhotovitel'a vymenu povereného stavbyvediiceho,
s udanim dévodu, za iného stavbyvediceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyveduceho. Zhotovitel je povinny tito poZiadavku akceptovat’ a vymenu vykonat
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel’ je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych a vietkych skutoénosti
rozhodujtcich pre plnenie Zmluvy po celti dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklad4 Stavebny zakon, § 28 vyhlasky &. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel'a je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, Ze Zhotovitel’ povaZuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za dolezité, je povinny tito skutotnost v zédzname uviest a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel'a, resp. povereni osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vietky Gdaje, ktoré st déleZité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na
plnenie zivazku zo Zmluvy, najmi udaje o stave staveniska a pracoviska, poéasia, rozsahu a
sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednévatel'a, udaje o zadati a ukon&eni prace &i udalosti a
prekézok, vztahujiice sa k stavbe Diela, stavy meraCov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyveduci. Vykonava zéznamy vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zéznamu.
Stavebny dennik musi byt' na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla
bodu 3.1 neustdle pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat’ vypisany zékladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednévatela a o¢islované vietky strany kde sa zapisuju zédznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt' na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prveého a posledného zapisu. Zipisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zépismi nesmu byt medzery vicsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyvediicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clinok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/¢ast’ diela sa povaZuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukonéeni vietkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsuhlasenymi zmenami, pokial' su prace na Diele ukonéené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.,

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo &iastkovo podla asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti.

Zhotovitel' pisomne vyzve Objednavatela na obhliadku stavby za G¢elom za¢atia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel', aviak termin konania obhliadky
musi byt' minimélne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel' s navrhnutymi terminmi nestihlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnd. Obhliadky stavby za ucelom zagatia preberacieho konania sa zicastnia
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11.5
11.6

11.6.1

11.6.2

11.6.3

11.6.4

povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatel'a a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetni stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonaju
podrobnt prehliadku Diela/Casti Diela, pri ktorej bude posudena jeho kvalita a uplnost’
vykonanych pric. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo zadiatku preberacieho
konania, v ktorej budu spisané vSetky zistené vady a nedorobky na Diele/€asti Diela, ktoru
pripravi stavebny dozor Objednavatel'a. V3etky zistené vady a nedorobky musia byt’ odstranené
do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizicie diela uvedena v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuté.

Zhotovitel' minimalne pdt’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajiiceho bodu, dorudi
Objednavatel'ovi dokumentaciu podla bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskutoéfiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/ast’ Diela ¢ast’ realizovant v stlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Gasti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatel’a.

Objednavatel' prevezme Dielo/¢ast’ Diela len v pripade, Ze¢ bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsthlasenych
zmien, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sliZilo k uréenému tGéelu.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie

vietky doklady osvedCujuce kvalitu a kompletnost’ diela/asti Diela najmi:

—  Prisludnu kopiu casti Stavebného dennika;

—  Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiigok — bez zavad;

— Vysledky merani a skusok platné ku ditu odovzdania Diela/Gasti diela, pasporty, revizne
knihy alebo in¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

- Energeticky certifikdt vydany podl'a platného zikona & 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov a vyrobkov;

— Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujicich stavebnych objektov ak
doslo pocas realizacie ku zmene zastavanej plochy,

— Zépisnice o prevereni konstrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia Diela/¢asti diela, 6 ks vyhotoveni v tladenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prisluinej asti
dokumentécie;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bodel1.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZzuje sa Dielo/¢ast diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méZze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat' Dielo/&ast
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/¢ast’ Diela za riadne vykonanu a zavizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a véas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontknuté Dielo/¢ast’ Diela neprevziat'.

Za defi prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie defi podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/¢asti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych strén, stavebnym dozorom Objednévatel’a
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetni stavbu. Najneskor
pri tomto preberani budi odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;
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11.8

11.9

11.10

11.11

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial' boli pri ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moZné ich odovzdat” aZ pri kompletnom odovzdani Diela, najmi
doklady nevyhnutné ku kolaudécii stavby a jej riadnemu uZivaniu.

Objednavatel’ si mdéZe u Zhotovitel'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Easti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatel'om bezodkladne po protokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel’ ma povinnost” ich odstranit’,

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/¢asti Diela, podliehajice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobtida vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim préac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
$kody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutel'nosti v pripade jej rekonstrukcie je po celi dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vzmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré¢ bude zhotovené subdodavatel'om splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k &asti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednéavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v silade s
ustanovenim Clanku 3 a budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zaviizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v silade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujicimi sa na predmet plnenia, azavizuje sa na stavebnui cast’ zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnutd dlhia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky a
prisluienstvo dodavané zhotovitelom na predmetnt stavbu, ktoré¢ho vyrobcovia ponukaji
kratSie zaruéné doby, zhotovitel' poskytuje zduéni dobu miniméine 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlice
Obchodného zikonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklaméaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskér do pat’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklaméciu
sa povaZuje aj reklamacia, ktori Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroveii doplni
do 3 pracovnych dni doporu¢enou listovou zéasielkou, pri¢om za defi nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrZania leh6t sa povazuje defi odoslania e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel', ak povaZzuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednévatel'a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spide Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel’ nevykona obhliadku, reklamaciu nemé6zZe odmietnut’. Zhotovitel je povinny vyjadrit’
sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez zbytoéného odkladu, najneskér
viak do pit’ (5) pracovnych dni odo dila oznamenia Objednavatel’a o vadach, a navrhnit’ termin
odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit, ak sa
mu nezdé primerany. Ak sa Zhotovitel' nevyjadri k oznameniu Objednavatel’a o vadach do pat’
(5) pracovnych dni plati, Ze reklamaciu uznava a Objednavatel’ mu ur¢i termin odstréanenia
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavizuje pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
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12.16

131

vtermine, ktory mu stanovil Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznimeniu
Objednavatela o vadach. V pripade ak Zhotovitel' nepristupi k odstrafiovaniu vad do pit (5)
pracovnych dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim
vady inu 3pecializovanu firmu; vietky takto vzniknuté néklady je Objednévatel’ opravneny si
zapocitat' z garanénej zabezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednévatel'a o vadach, v ktorom bude uvedené,
ze dané vady sposobuju havarijny stav, je Zhotovitel' povinny zacat’ s ich odstrafiovanim
bezodkladne po doru¢eni tohto oznamenia Objednévatel'om emailom.

Zaru¢na doba za¢ina plynut’ diiom nasledujiicim po dni protokolédrneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zaruénej doby sa prerusi ditom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad dorugenim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skaskam, musi Zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a poZzadovanym skiskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat’,

Na vyzvu Objednavatel'a je Zhotovitel’ povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohladu &i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného
dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel preberé zavizok odstranenia vietkych vzdjomne odstihlasenych reklamovanych vad
v zdru¢nej dobe a sicasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, savisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to po¢inajiic kontrolou dodavanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vritane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodévatel'ov.

Zaru¢na doba na reklamovanu ¢ast' Diela sa predlZuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamacie do dita podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim ziruénej doby bude na ziklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti  Zhotovitela a Objednavatel'a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zaru¢nej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a GdrZby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a idrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych &asti. Pokial takéto pokyny
nebudi Objednavatel'ovi odovzdané, nemédze Zhotovitel' pri reklaméciach odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostatoénou alebo nespravnou tidrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudi uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannii znamku alebo inych prav.

Clinok 13
Zodpovednost’ za $kodu

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody, ktoré vzniknu Objednéavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutel'nom/nehnutelnom majetku Objednédvatela pri vykonavani stavebnych
a inych prac suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknt v désledku porudenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.
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13.2

133

13.4

14.1

Zhotovitel sa zavizuje, Ze od$kodni Objednavatel'a v sivislosti s akoukol'vek $kodou, ktora
bola Objednavatel'ovi spésobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankeii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich os6b.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitefom zddévodov na jeho strane alebo odstiipenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednévatel'ovi $koda z titulu neposkytnutia nenavratného
finan¢ného prispevku poskytovatefom pomoci alebo udelenia korekcie zniZenim vyiky
nenavratného finanéného prispevku alebo z neoprdvnenia &asti opravnenych vydajov,
Zhotovitel' zodpoveda za tito Skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clinok 14
Zabezpeéenie zaviizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zaviizkov ZhotoviteTa je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si niZSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit:

— Za nezaCatie/neukoncenie realizicie stavebnych pric v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny deil omeskania,

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeSkanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zaruénej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatel'om uréenom termine
odstrénenia, v pripade ak sa Zhotovitel' nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednévatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy deri
omeskania Zhotovitel'a aZ do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatel'a o vadich podla bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednéavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeSkanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materidlu a pod. viac ako
piitnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o0 odovzdani a prevzati Diela/Gasti Diela Zhotovitel’
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zadaty
kalendarny defi omeSkania.

— Za poruSenie povinnosti vyplyvajiicich zo zikona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé poruSenie tejto povinnosti. Takéto poruenie bude povaZované za podstatné
porusenie Zmluvy.

— Za porudenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktord nie je urCena individudlna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za poruSenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za &ast' diela
zhotoveného subdodévatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zékazu faj¢it' v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kaZdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené, Tymto nezanika narok Objednavatel'a
na odstupenie od Zmluvy.
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15.3
15.3.1

153.2

1533

15.3.4

15.4
154.1

— V pripade porusenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy, najmi podla bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pod odsekov bodu 17.4, za ktort nie je
uréend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy deil omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstipenie od Zmluvy neznamené zanik naroku na zmluvnt sankciu a na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatel'a na nahradu $kody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskor$ich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutoénili Ziadne tkony a neprebiehaju Ziadne konania pred
akymkol'vek stidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zdkonnost, platnost’ alebo vymozitelnost’ tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto tkony
nepripravuji.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podla zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodéavatel'ov*), vztahuji sa prava a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spoloéne a nerozdielne na vietkych ¢&lenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel' ako ¢len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spoloéne a nerozdielne s ostatnymi &¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavizky Skupiny dodavatel'ov voci Objednavatel'ovi a Objednavatel je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnuat” Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢&lena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel je povinny prijat’ vietky nevyhnutné opatrenia s ciel'om predist’ akejkol'vek
situacii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit' najméd v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo nérodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zdujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukonéenie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo overit', ¢i su opatrenia uvedené v predchadzajiicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdZe vyZadovat prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktort sdm ur¢i. Zhotovitel' zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodévatelia
nedostali do situécie, ktora by mohla viest’ ku konfliktu zdujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamzite a bez akéhokol'vek od8kodnenia zo strany
Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatel’a, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti alebo jej
zmene, ktord ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytoéného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy zZiadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
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15.5.1

15.5.2

15.5:3

15.5.4

15.6

Objednévatel’ vyZaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spiital podmienku vyplyvajicu z
§ 32 o0ds. 1 a§ 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal podiel'at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,Névrh na zmenu
subdodavatel'a™); bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, takéhoto
subdodavatel'a nemozno pouZit' na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdoddvatel'a pisomne predklada Zhotovitel' Objednéavatel'ovi minimélne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodévatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodéavatela poskytne Objednavatel'ovi vsetky tdaje v rozsahu podla Prilohy &. 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujuce splnenie podmienok t&asti a osobného
postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Objednéavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit' bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a, & s pouZitim
subdodavatel'a sihlasi alebo nie. Objednavatel' nesmie sthlas s pouzitim subdodavatel'a
bezdbvodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel’ k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dia dorucenia pisomnej ziadosti, ma sa za to, ze Objednévatel’ s pouZitim subdodavatel'a
sthlasi. Ak zhotovitel’ nepredloZi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto subdoddvatel'a nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zikazky akceptovat' a takémuto subdodévatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu na vyssie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy akukolvek tretiu
osobu, zodpoveda voci Objednavatel'ovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavazky vo vzt'ahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ zdkazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zékona &.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmi je v§ak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktoré je nelegilne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodévat na zaklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as
Jej platnosti a G¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktort zamestnava v stlade
s pravnou tpravou platnou v Slovenskej republike a sii¢asne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
Jjeho &ast’ nedodé prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytnit' v poZadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych 0sob, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednévatel’ mohol skontrolovat’ & Zhotovitel
neporuSuje zdkaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
nelegalnom zamestnévani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit aj v elektronickej forme na uréent e-mailovu adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne
zavdznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného dévodu bude
Objednavatel'ovi uloZena pokuta alebo iné sankcia za porusenie zdkazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegilne zamestnanej, alebo pokuta uloZena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’a vyméhana v zmysle Zédkona o nelegalnom zamestnavani,
zavizuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednévatel'ovi $kodu tym sposobent, a to vratane $kody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prislu$nym orgdnom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednéavatelovi skutoént $kodu, ktord mu vznikla, a to
najneskér do pitnast’ (15) dni odo diia dorudenia faktiry spolu so Ziadost'ou o uhradenie
sposobenej 8kody. Jednym 2z podkladov pre urfenie skuto¢nej Skody sposobenci
Objednavatel'ovi bude aj képia pravoplatného rozhodnutia prisluiného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitel'ovi od
Objednévatela. Rovnako sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' Objednéavatelovi na zéklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyike 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavizkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatela
domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyike.

Register partnerov verejného sektora.
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15.6.2

15.6.3

16.1

16.2

16.3

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a véas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavdzuje riadne a
v&as plnit, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (dalej aj ako ..Zdkon o registri partnerov*), najmi sa zavizuje zabezpecit’
aktualne, dplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zarovenl sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skuto¢nost’, ktora vedie alebo moze viest k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlh$iu ako tridsat’ (30) dni nemé v registri partnerov vedenom v zmysle Zékona o
registri partnerov zapisani opravnenu osobu,

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registratna povinnost’ v pripade, ak poZiadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade poruenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednéavatel opravneny od tejto
Zmluvy odstapit’; tym nie st dotknuté prava Objednavatel'a podl'a § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavizuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zdklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a doméahat sa nahrady 8kody v plnej vyike.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby subdodavatelia, ktori spiﬁajﬁ definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpetili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tto registraciu udrziavali v platnosti potas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vietky povinnosti vyplyvajuce z takejto registricie, resp. zabezpetili plnenie
povinnosti vyplyvajucich z takejto registracie. Poruenie povinnosti podla predchadzajucej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel’ zavédzuje zaplatit' Objednavatelovi na ziklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objedndvatel’ opravneny poZadovat od Zhotovitela predloZenie
vietkych zmluv a suvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednavatel'a vyhoviet’ v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatela; v pripade, ak
Zhotovitel’ tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost’ podl'a prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejlo Zmluvy platia
rovnako.

Clénok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpetované listami doru¢enymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
v zahlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana postou, povaZuje sa za dorucenu diiom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat', alebo na treti deii odo dila podania zasielky
na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spat” odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost’ doru¢ena osobne povazuje sa za dorufenii ditom prevzatia aak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukon¢enie sa Zmluvné strany zavidzuju prednostne rie§it’ vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak ned6jde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prislu¥nym stidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skusobné postupy a o pripustnosti a
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16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

spol'ahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne metod, méze si
kazdd zmluvna strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskiSanie Statnym alebo $tatom
uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zaviazné. Naklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost’ Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d'alej Ze by v ¢ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky
vylu€ujice zodpovednost’ sii obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou st tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala aZ v &ase,
ked” bola Zmluvné strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Ak¢ékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zéstupcami Zmluvnych stran, inak je zmena &i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
veregjnom obstardvani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatela uveden¢ho vbode 10.1 Zmluvy, stavbyvediceho uvedeného v bode 10.2
Zmluvy, subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe &. 4 Zmluvy a identifikaénych ddajov zmluvnych
stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost' Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
faktury vyplyvajicej z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje pocas realizicie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
stivisiaceho s doddvanym tovarom, uskuto¢iiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a Gi¢innosti Zmluvy o PPM vykonavany na to
uréenymi a opravnenymi osobami a zavizuje sa zaroven poskytnut’ tymto osobam vietku
potrebnui sic¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon komrolyfauditufoverovama su: a) Objednavatel’ a nim
poverené osoby, b) Ulvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby, ¢) Najvyssi
kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikatny orgén a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujiice orgdny a nimi poverené osoby, €) Splnomocneni zastupcovia
Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstardvanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednévatel'om, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré sii opravnené na vykon kontroly
podla platnych pravnych predpisov.

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej suc¢innosti podla bodu 16.7 tohto &¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi $koda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sticinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto &lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitel'a.

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju vietky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povaZovat' za neodvratné a neobyéajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoZiujlice montaz alebo in¢ katastrofy, $trajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy.
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Clénok 17
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukonéenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skonéenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednévatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podl'a bodu 17.5. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo odstupenia od Zmluvy v pripade neposkytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy aodolnosti v pozadovanej vyske vykonavatefom pomoci alebo v pripade
neakceptovania névrhu spravy z administrativnej finan¢nej kontroly predmetného verejného
obstardvania.

Na ticely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najmé:

preukazané porudenie pravnych predpisov SR a ES v rémci realizicie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stréan vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizacie
sa na tento uCel rozumie aj neprevzatie staveniska ZhotoviteTom v termine a &ase uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti ZhotoviteI'om v omeskani, z dovodov na jeho strane,
vo¢i ¢asovému harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpetenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;
nedodrZanie zavizku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

in¢ podstatné porudenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najmi porusenie bodu 9.2.3,9.8, 15.4.1,
15.5.1,15.5.2,15.5.3,15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbytotného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit,, ak strana, ktoré je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvné strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruleni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruenie Zmluvy bude povaZovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikajii vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, ndrokov zmluvné, resp. zékonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po uéinnosti pokial
ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. ¢istenim priestorov Objednavatel'a a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.
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18.9

18.10

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

¢ast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostiva
vlastnictvom Objednavaterla;

Objednavatel’ je d'alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnut¢ a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vyaétovaciu faktiru do dvadsatijeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaverefné ustanovenia

Na vzfahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuja prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavizuje sa k riadnemu a v&asnému poskytovaniu suéinnosti pre Objednavatel’a
spocivajicu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v sulade s priruékou pre
prijimatel'a z prislusného opera¢ného programu a pod., vietko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zadujmom
Objednavatel'a, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu uéelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentécia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia;

Priloha ¢. 5 — Zoznam odborne spdsobilych osob.

Zmluva je vyhotovend v tyroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednévatel a jeden Zhotovitel".

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nea¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy. ktoré zostavaju platné a Géinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo nedcinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo uéinnym znenim, ktoré &o najlepie zodpoveda
povodne zamyslanému Gcelu ustanovenia neplatného alebo net&inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajlica prdvna uprava vSeobecne zavidznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preéitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym téinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy si dostato¢ne jasné, urcité
a zrozumitel'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’” ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych strén
a u¢innost’ ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady
SR.

Pre nadobudnutie u¢innosti je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie i¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podl'a
platnych predpisov.

O nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do part (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej u¢innosti informovat’ zhotovitel'a,
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Objednavatel” Zhotovitel”
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Ing. Rébeft Juhdsy Rudolf"l(i'cm\iﬁ::ul.cj'
riadite] Skoly konatel’

Této zmluva bola zverejnena dia:

Této zmluva nadobuda ucinnost’ dia:
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